VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejétt egyrészrél Cigand Véaros Onkormanyzata
Székhely: 3973 Cigand F6 u. 80.
Térzsszdm: 726193
Addszam: 157261585-2-05
képviseletében: Olah Krisztian polgdrmester
mint megrendeld, tovabbiakban: Megrendeld;

mdsrészrél MEZEI-VILL Villamosipari Szolgltatd és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszdm/nyilvantartasi szam: 09-09-007452
Addszam.: 12509300-2-09
székhely: 4100 Berettydujfalu, Puskin dt 12.
képviseletében: Mezei J6zsef lgyvezetd
mint véllalkozd, tovéhbiakban: Vdllalkozo
Kkdzdtt alulirott napon és helyen az aldbbiak szerint:

1. A szerz6dés targya

1.1/ A Megrendel8 KEOP-5.5.0/K/14-2014-0031 azonositészamu , Cigdnd Vidros kézvildgitdsdnak részleges korszeriisitése”
elnevezésii projekthez kapcsolodd épités targyaban kiirt Kbt. 122/A.§ szerinti kdzbeszerzési eljéras keretében vélasztotta ki
a Villalkozét, mint nyertes ajanlattevét a jelen szerzédésben rogzitett munka elvégzésére,

1.2./ lelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben az alabbi dokumentumok az irdnyaddk:
(a) a kozbeszerzési eljaras eredményének frasos dsszegzése,

(b) ajanlattételi felhivas, a dokumentacio és annak mellékletei (kiiléndsen a miszaki leirés)

{c) a Vallalkozd elfogadott ajénlata, valamennyi mellékletével egyutt.

1.3./ Véllalkozé vallalja, hogy Cigand Véras kdzvilagitasi halézatanak korszer(sitését elvégzi az el6zetesen benytjtott
arajanlat alapjan az ajénlati felhivashoz mellékelt miiszaki leirdsnak megfelelgen.

1.4./ Afelek megallapitjak, hogy Megrendeld e szerzGdés alairasdval egyidejileg atadta a vallalkozdnak a teljes kivitelezési
tervdokumentdciot.

Véllalkozé a tervdokumentaciot megvizsgélta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak taldlta. Akés6bb felmerild
tervezési hibakért a vallalkozo felel, ha azokat a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgdlat sordn fel kellett volna
ismernie.

1.5./ Véllalkozd kotelezi magdt, hogy az atvett tervdokumentacié szerint, |. Osztdlyt mindségben a magyar jogszabalyok,
szabvanyok és egyéb elGirdsok, szakmai szokdsok szerint végzi.

1.6./ A teljesités helye:

Cigand beltertilete

1.7./ Teliesitési hataridd:

Kezdés: szerz8dés megkdtésekor
Befejezés: 2015.05.29.

1.8./ Ajelen szerzédés vonatkozasaban kételezden a Kbt. 124 - 132.§ rendelkezései alkalmazandd).
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1.8.1./ Szerzéd6 felek kitelezéen eldirjak a Kbt. 125.§ (4)-(6) rendelkezéseit, melyre tekintettel
e 3 Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan kdltségeket,
melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adékoteles jdvedelmének csokkentésére alkalmasak;
s  tovabbd a Villalkozo szerz6dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetvé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul
értesiti.

1.8.2.f A Megrendels jogosult és egyben kdteles a szerz6dést felmondani - ha szitkséges olyan hatdriddvel, amely lehetdvé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon - ha
o a Vdllalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjadban meghatérozott feltételeknek,
e tovibba a Vdllalkozé kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasdgi tarsasidgban, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatdrozott feltételeknek.

A fentiek szerinti felmondas esetén a nyertes ajanlattevé a szerz8dés megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatas
szerzédésszerif pénzbeli ellenértékére jogosult.

1.8.3./ Szerz&d6 felek a szerz&dés médositasa vonatkozasdban kdtelezben el6irjdk a Kbt. 132.§ rendelkezéseit, melyre
tekintettel a felek nem mddosithatjdk a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkdtdtt szerzédésnek a felhivas, a
dokumentacid feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatdrozott részét, ha
e a modosités olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzddéskdtést megeldz§
kizbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkez6kén) kivil mas
ajanlattevék (részvételre jelentkezdk) részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét
lehet&veé tették volna; vagy
s  amodositas a szerzdés gazdasagi egyensilyat a nyertes ajanlattevd javara valtoztatja meg; vagy
e a modositis a szerz8dés targyat az eredeti szerzGdéshen foglalt ajénlattevéi kotelezettséghez képest dj elemre
terjeszti ki.

Az els§ feltétel fennallasst nem kell vizsgalni, ha a szerzédés médositasa olyan kdrlilmény miatt valt sziikségessé, amely a
szerz8déskitast kovetben - a szerzddéskstéskor elére nem lathatd okbol meriilt fel és a szerz6dés valamelyik fél lényeges
jogos érdekét sérti. Ha a szerzédés olyan eleme viltozik a maédositas eredményeként, amely a kézbeszerzési eljardsban az
ajanlatok értékelésének alapjaul szolgalt, az ajanlatkérd kiteles az eljarasban részt vett minden ajanlattevét a modositasrdl
és annak részletes indokairdl értesiteni.

A masodik feltétel alkalmazasaban a szerzédésben foglalt - amennyiben a felek a szerzédésben tartalékkeretet kétottek ki,
akkor a tartalékkeret nélkiil szamitott - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladé novekedését minden esetben gy kell tekinteni,
hogy az a szerz8dés gazdasagi egyenslyat a nyertes ajanlattevd javara megvaltoztatja.

2. A véllalkozéi dij.

2.1/ Amegrendel§ kételezi magat, hogy a tervdokumentacid részét képezd koltségvetéshen részletezett munkak
elvégzéséért a vallalkozénak nettd 31.023.828 Ft azaz Harmincegymilli-huszonharomezer-nyolcszazhuszonnyolc forint +
AFA vallalkozasi dijat fizet.

A vallalkozdi dij magaba foglalja a kozbeszerzési eljaras felhivasa, dokumentdcidja, valamint a targyaldsok sordn
meghatarozott, a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges, valamint az Bsszes egyéb jarulékos és lebonyolitdsi koltséget.
villalkozd a lefrtak értelmében a vallalkozdi dijon kiviil semmilyen jogcimen nem jogosult dijazdsra.

Ajanlati kétottség: a Véllalkozd fenti dron feldl tobbletkoltséget semmilyen cimen nem érvényesithet. A Vallalkozo

Kkotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlathoz csatolt koltségvetési fGdsszesitdben szerepld valamennyi tételesen megad v
arhoz kiti magat barmilyen, a jelen szerzédéssel dsszefliggd egymas kdzotti elszamolas alapjan.
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A vallalkozéi dij a fentiekben felsoroltak teljes megvaldsitisdanak minden koltségét tartalmazza, utdlagos szamszaki,
mennyiségi és mUszaki észrevételekre valé hivatkozassal az ar és a hataridé nem modosithatd.

2.2./ Amennyiben a kivitelezés sordn olyan tébblet- vagy pétmunkak végzésének sziikségessége merlil fel, mely el8re nem
lathatd volt, errél a vallalkozo kételes a megrendelét haladéktalanul értesiteni.

Tobblet vagy poétmunkak szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt. vonatkozd rendelkezései iranyaddak, melynek
megfelelSen a fEszabdly szerint a szerzddés médositasara nincsen lehetdség,

2.3./ A megrendeld kételezi magat, hogy a kiilén mellékletben meghatdrozott részmunkak elvégzése utan az azokra es§
vallalkozési dijat kiegyenliti, amennyiben a teljesités leigazoldsa megtortént, tovabba az Adézas rendjérdl sz6l6 térvény
(Art.) 36/A.§ és az épitési beruhazasok kéizbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet
12-14.§ szerinti feltételeket Vallalkoz6 teljesitette.

A vidllalkozd a részmunkak elvégzését a megrendelének jelenti, aki azt a jelen szerz8dés 5. részében rdgzitettek szerint,
ellendrzi és igazolja.

Az ennek alapjan kidllitott és befogadott részszdmla sszegét a megrendeld 30 banki napon beliil kételes a véllalkozo
bankszamldjara t6rténd atutalassal megfizetni.

szallit6i finanszirozas: A kifizetés technikailag akként torténik, hogy a palydzatra vonatkozd tdmogatdsi szerzédésben
meghatarozottak szerint, tekintettel a szallitéi finanszirozasra az dnrészt Megrendel§ Vdllalkozd részére atutalja, majd a
fennmaradd vallalkozasi 6sszeget (a tamogatast) a Kdzremikddd Szervezet fizeti meg Vdllalkozo részére, Megrendeld
kérelme alapjan.

A kifizetés tervezett litemezése:
Ajanlatkérs résszamlazasra lehetfséget nem biztosit, a teljesités igazolasakor 1 végszamia keriilhet benyujtasra.

Megrendeld - tekintettel arra, hogy szallitdi finanszirozast kivan igénybe venni - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1)
szakaszara biztositja a Vallalkozo részére a szerz8dés elszamolhatd dsszege 30%-dnak megfeleld mértékd szallitsi eléleg
igénylésének lehetségét. Amennyiben Vallalkozd igénybe kivénja venni a fenti mértékd el6leget, gy errdl nyilatkozatot
kételes benyijtani Megrendeld részére, tovabbda a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) szakaszanak megfelelen
kételes biztositékot nydjtani.

A Korm. rendelet 57/A.& (4) szakaszanak megfelelden szallitdi elbleget (elSlegbekéré dokumentumon keresztiil) az
Ajénlattevé kdzvetlenll a kdzremiikods szervezettdl igényelheti a kedvezményezett egyidejl értesitése mellett. A
kedvezményezett az értesitéstél szamitott 5 napon belll jelezheti a szallitéi eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek
hidnydban a szllitéi elSleg-igénylést a kedvezményezett részérdl elfogadotinak kell tekinteni.

2.4./ Ha a megrendeld a részmunka elvégzésének igazoldsdt megtagadja, a vallalkozd szakértdtdl kérhet véleményt, hogy a
részszamlazas feltételei fennallnak-e. E vélemény koti a feleket.

2.5./ A végszamlat a megrendel6 a 5. pontban szabalyozott dtadas-atvétel befejezését kovetden a 2.3. pontban rogzitettek
szerint 30 banki napon beliil egyenliti ki.

3. Miszaki megvaldsitas, teljesités:

3.1./ A Vdllalkozd, illetve alvdllalkozdi a kiirasnak megfelel6en végzi el a 1. fejezetben rogzitett munkalatokat. A szerzddes
targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumentdcié részét képezd leirasok tartalmazzak.

3.2./ A Villalkozé jogosult — a Megrendeld elézetes irasbeli jovahagyas mellett — a tervben meghatdrozott anyaggal
egyenértékii anyagot beszerezni, beépiteni.

3.3./ Munkateriilet: a Megrendeld feladata a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjdn a munkateriilet atadasa a Villalkozo részére
legkésdbb az 1.7. pontban megjeltlt kezdési hatdriddre.
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3.5./ A Megrendeld biztositja, hogy a jegyz8kdnyv szerint dtadott munkaterdlet munkahelynek alkalmas dllapott hasznaldja
a Vdllalkozé. Az atadds tényét a szerz8dd felek kitelesek az épitési napldban rogziteni, amit allapotrogzitd felvételek
készitésével is kiegészithetnek. A munkateriilet (az ingatlan) eredeti, munkateriilet atadasakor rogzitett allapotdban
bekdvetkezd, kivitelezéssel Bsszefiiged karosoddsa, rongalodasa esetén, a Véllalkozdnak sajat kdltségén kell elvégeznie a
helyreéllitasai munkalatokat.

3.6./ A Vdilalkozo a sajat kéltségén gondoskodik az atvett munkateriilet és a leszallitott épitdanyagok, berendezések
biztonsages GrzésérGl, a munka, tdz-, kérnyezet és zajvédelmi eldirdsok betartasardl, tovabba a munkateriletek
biztonsagos, keritéssel térténd elhatéroldsardl, és a helyszin biztonsagos kézlekedésének biztositasarol. E kbtelezettségének
megszegésével és tevékenységével barkinek okozott valamennyi kdrt a Vdllalkozd viseli,

3.7./ A Véllalkozd tevékenységével dsszefliggs kirokra a Megrendeld felelésséget nem vallal, és nem nydjt téritést. A
Vdllalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a karok elhdritésara, sajat nevére és felel§sségére vonatkozd, a jelen szerzddés szerinti
beruhazasra kiterjedd felel@sségbiztositassal. Ennek elmaraddsabdl szdrmazod jogkbvetkezmények teljes egészében a
Vdllalkozdt terhelik. A biztositdssal nem fedezett, de a Vdllaikozé tevékenységével felrohatéan okozott kdrokat a Viilalkozo
viseli, illetve a felmer(il§ koltségeket fizeti.

3.8./ A Vdllalkozot az épitési tevékenység soran a MegrendelSnek ésfvagy harmadik személyeknek okozott karok
tekintetében teljes kdrd kartéritési felel8sség terheli.

3.9./ A Megrendeiének felréhaté késedelmes munkateriilet szakasz biztositidsa esetén teljesitési késedelem tdrténik. Ebbdl
kévetkezéen a szerzédés szerinti teljesitési hataridd mddosulhat, a mddositott (Gj) hatarid6t a felek kéz8s megegyezéssel
hatarozzak meg, a Kbt. 303. §-aban foglalt elSirdsok betartasaval.

3.10./ A Vdllalkozé és az alvallalkozd kbtelezettsége az 1993. évi XCIIl. torvény, az 1996. évi XXXI. torvény, az 1997, évi
LXXVIIL. térvény, a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet, az 1995, évi LIIL tBrvény és 2000. évi XLII. tdrvény, illetve annak
kiegészitd rendeletei szerinti tiz-, munka- és kornyezetvédelmi el6irasok betartasa.

3.11./ A Villalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Gsszefliggd zaj, rezgés, por-szennyez@désekre vonatkozo eldirasokat
betartja, a munkaterilletrél az épitkezéssel okozott szennyezddést, bontdsi anyagot, épitési térmeléket és a
munkavégzéshez nem sziikséges épitési berendezéseket folyamatosan eltavolitja.

3.12./ A Vdllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes id6tartama alatt az
intézmény épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikddését biztositja, az ott él6 lakok pihenését, éjszakai
nyugalmat nem zavarja.

3.13./ A kivitelezés soran kizarolag a hatalyos épitési elGirasok és szabvanyok szerinti minésitéssel rendelkezd 1. osztdlyd
tervezd altal eldirt miiszaki paramétereket biztositd anyagok, szerkezetek, berendezések haszndlhatok fel, amelyek

alkalmassagat a Vallalkozo szavatolja.

3.14./ A jévahagyott kiviteli tervtd! eltéré megoldast a Vdlalkozo csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzéjarulasaval
alkalmazhatja.

4. Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas

4.1./ A munkahely rendelkezésre bocsatédsa. A megrendel6 az 1. pontban megjeldlt ingatlant szerzddés hatdlybalépésétdl
szamitott 15 munkanapon beliil a vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

4.2./ A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére.

4.3./ A megrendeld a véllalkozot az anyagfelhasznalas, valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja.

A véllalkozé az olyan utasitast, amely a kivitelezésben tobbletmunkaval és tobbletksltséggel jar, csak akkor koteles
elfogadni, ha az ennek megtéritését a megrendeld vallalja.

4.4.] Afelek kdlcsondsen kotelesek egymdst tajékoztatni minden olyan kériilményrdl, amely a teljesités idejét vag

mingségét érinti. 2
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4.5./ Avallalkozd a kivitelezésrdl allandéan a helyszinen tartott épitési naplot vezet. Afelek miszaki ellendre, illetve
mivezetéje a masik félnek szold — miszaki jellegid — észrevételeit, téjékozato kdzleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit
kteles az épitési napldba bevezetni.

5. A munka atadés-atvétele, a teljesités igazolasa

5.1./ A munka befejezésérdl a vdflalkozo értesiti a megrendeldt és megrendelé — legalabb 8 munkanappal kordban kozdlt
meghivéval — kitlizi az atadds-atvétel megkezdésének az id6pontjat. A megrendeld a munka befejezésérdl sz6l0 értesitést
akkor is kiteles elfogadni és az atadas-atvétel kitlizésének kitelezettségét teljesiteni, ha a vdllalkozd a kivitelezést a
teljesitési hatdridd eldtt fejezte be.

Az atadds-atvétel soran a felek jegyzékényvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megéllapitott hidnyait és hibait. Ezt
kévetben a megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

— a munkat tveszi-e, tovabba

— ha a munkat atveszi, milyen hidnyok pétlésat, illetve milyen hibdk kijavitasat kéveteli,

— a munka atvételét megtagadija-e, tovabbd,

— ha a munka atvételét megtagadia, a késébbi &tvételt milyen hidnyok potlasatdl és milyen hibak kijavitdsatol teszi fliggdvé.

5.2./ Hiba esetén a megrendeld az Ujabb 4tadas-dtvételre olyan megfeleld Gjabb hatériddt koteles kitlizni, amely elegendd a
hianyck pétlasdra és a hibak kijavitdsara.

5.3/ Amegrendeld a munka dtvétele esetén a vallalkozasi dijbdl visszatarthatja a hidnyck potldsanoz, illetve a hibak
kijavitasahoz szikséges dsszeget, valamint a dijleszallitas varhato dsszegét is.

5.4./ A megrendeld az dtadds-atvétel befejezésétdl szamitott 12. honapban uto-fellilvizsgalatra hataridét tiiz ki.

Olyan hiba kijavitasat, amely az dtadds-atvételi jegyzSkdnyvben nincs felvéve, az utd-felllvizsgalat el6tt csak akkor lehet
kivetelni, ha az akaddlyozza az épiilet rendeltetésszerd hasznalatat, vagy a kijavitas késedelme a hiba sdlyosboddsaval
jarna.

Az utéfeliilvizsgalati jegyzkényvben felvett valamennyi hidny és hiba potlasara, illetve kijavitasara a véllalkozo 30 napon
heliil kdteles.

Az utéfeliilvizsgalati jegyzikényvbe fel nem vett hidny pdtlasa tébbé nem kévetelhetd.

Az utéfelilvizsgalati jegyz6konyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendeld csak a vdllalkozdt jogszabély alapjén terheld
otallas korében, a jotélldsi iddn beliil kdvetelheti. A jotallas karén kiviil es@ szavatossdgi igényt a megrendeld csak akkor
érvényesithet, ha a hibat vagy annak okat legkésdhb az utd-felllvizsgalatkor nem lehetett észlelni,

6. A szerzGdésszegés kovetkezményei

6.1./ Ha a véllalkozd a pétlsi és javitasi munkak elvégzéséra vonatkozd kitelezettsegének nem tesz eleget, a megrendelé a
sziikséges munkakat a véllalkozo koltségére elvégeztetheti. Megallapithato a vallalkozo mulasztasa, ha

— a kijavitast a hiba megallapitasat kdvetd harom munkanapon beliil nem kezdi el,

— a kijavitast ok nélkil abbahagyja és a megrendeld felszolitasa ellenére sem folytatja,

— a kijavitast a jelen szerz8désben megallapitott hataridén beliil — felréhatd okbdl — nem fejezi be.

6.2./ Ha a megrendeld az épiilet dtvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a vallalkozd — ha tovabbi munkdk végzésére mar
nem kételes — levonulhat a munkahelyrél, de az Grzést tovabbra is kételes ellatni.

6.3./ A kdrveszély viselése az atadas-dtvétel befejezésének idépontjaban akkor is atszall a megrendeldre, ha az atvételt
jogos ok nélkiil megtagadta.

6.4./ Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy Véllolkozo terhére irhatd késedelembe esése esetén, Vdllalkozé napi
0,5% mértékd, maximum 15% mérteki késedelmi kotbért kdteles megfizetni Megrendeld részére, tovdbbd kdteles
megtériteni Megrendeldnek a késedelembe esés folytan felmeriilt kdrat. Felek a késedelmi kotbért elsfdlegesen a
véllalkozéi dijbol tdrténd levondssal érvényesitik.

6.5./ Amennyiben Villalkozo késedelembe esése a 30 napot meghaladja — vagy egyéb okbdl nyilvanvalova valik, ho



Kivitelezést nem tudja befejezni, - gy Megrendeld jogosult egyoldaliian elalini a szerzddéstdl, mely esetben Villalkozd
15% mértékii meghiusulasi kotbért kbteles Megrendeld részére megfizetni.

Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén a késedelmi kétbér nem érvényesithetd.

6.6./ Szerz6dé felek rogzitik, hogy Megrendeld fizetési késedelme esetén, Megrendeld koteles a Ptk-ban szabdlyozott
késedelmi kamatot megfizetni Vdllalkozd részére.

7. Megrendeld jogai és kotelezettségel

7.1/ Megrendeld koteles a munkaterlletet munkavégzés megkezdésére alkalmas maddon Vidllalkozé rendelkezésére
bocsajtani.

7.2./ Megrendel6 koteles a miszaki adatok valtozasarol idSben értesiteni Vdllalkozot az épitési napléban tértént
megrendel&i bejegyzés formajaban.

7.3./ Megrendeld jogosult a munkat ellendrizni és utasitast adni.
Amennyiben Megrendel§ okszer(itlen utasitdst adna, erre &t Vdllalkozé koteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei Megrendelét terhelik.

7.4.f Megrendeld koteles a felismert hibakat, hianyossagokat Vdilalkozd részére haladéktalanul jelezni.

7.5./ Megrendeldnek a jelen szerzGdés teljesitése soran intézkedésre és nyilatkozattételre felnatalmazott képviseldje:
név: Olah Krisztian
elérhetdség: +3647534401

8. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

8.1./ Vdllalkozd a kivitelezésrdl allanddan a helyszinen tartott épitési naplét vezet. Afelek miszaki ellendre, illetve
miivezetdje a masik félnek szol6 — miszaki jellegli — észrevételeit, tdjékozatd kozleményeit, utasitasait, figyelmeztetéseit
koteles az épitési napldba bevezetni.

8.2.f Villalkozo kdteles a jelen szerz8dés targyat képezd épitési, kivitelezési munkat hataridére és |. osztalyd mindséghen
elvégezni.

8.3./ Vdllalkozd koteles a szerzddésben nem szerepld, de muszaki sziikségességhdl elvégzett és elvégzendd munkakat
tételesen megnevezni és feltlintetni.

8.4./ Véllalkozo kiteles a munkalatokat akként végezni, hogy a telepiilés miikédési rendjét a lehetd legkisebb mértékben
akadalyozza és zavarja, a specidlis kériilményekre tekintettel a fokozott biztonsagi kévetelményeknek és elGirdsoknak
megfeleljen.

8.5./ Véllalkozo a felhasznélt anyagok mindségéért és a szakszerd munkavégzésért teljes felelésséget vallal a Ptk. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden. Vallalkozd a hatédlyos jogszabdlyok — igy kilondsen — a 181/2003. (X1.5.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: ,Rendelet”) szerint jotallast vallal az ingatlan, az ingatlanba beépitett gépek, épliletgépészeti elemek
tekintetében. A jotallasi id6 az ingatlan birtokbaadasi jegyz8konyv szerinti hirtokba-adéstol szdmitott 3 év.

A jotalldsi kdtelezettség nem zérja ki az egyéb jogszabélyok, igy az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal
felhasznalésra keriilé termékek kotelezd alkalmasségi idejérdl szolo 11/1985. (VL. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egy(ttes
rendelet alapjan érvényesitnetd igényeket.

8.6./ Vdlialkozénak a jelen szerzédés teljesitése soran intézkedésre és nyilatkozattételre felhatalmazott képviseld
név: Mezei Jozsef
elérhetdség: +36309587416



9. Szavatossag és jotallas

9.1./ Vdllalkozd a felhasznalt anyagok mingségéért és a szakszerli munkavégzésért teljes felelGsséget vallal a Ptk. vonatkozo
rendelkezéseinek megfelelden. Vallalkozé a hatalyos jogszabélyok — igy kiiléndsen — a 181/2003. (X1.5.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban: ,Rendelet”) szerint j6téllast véllal az ingatlan az ingatlanba beépitett gépek, éplletgépészeti elemek
tekintetében. A jétalldsi id6 az ingatlan birtokbaadasi jegyz8kdnyv szerinti birtokba-adasatol szamitott S év.

A jotdllasi kotelezettség nem zarja ki az egyéb jogszabalyok, igy az egyes épiletszerkezetek és azok létrehozdsanal
felhasznalasra keriils termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes
rendelet alapjan érvényesithetd igényeket.

9.2./ A szavatossagi kotelezettség a miszaki dtadas-atvételi eljéras sikeres lezarasatol szdmitottan kezdédik.

9.3./ Amennyiben a munka végzése soran elkévetett mulasztdsok alapjan nyilvanvaléva valik, hogy a teljesités hibas lesz,
akkor a Megrendeld kételes irdsban felhivni a Villalkozot a fogyatékossag kikliszobdlésére. Az irasbeli felhivasban rogzitett
hataridg sikertelen eltelte utdn a Megrendeld, még a teljesitési hatdridé lejarta elStt gyakorolhatja a hibds teljesitésbél
ered jogait. Ebben az esetben a szavatosségi hatéridék a hiba kikiszohGlésére kitlzott hataridd elteltével veszik
kezdetiiket.

9.4./ A Villalkozo az elvégzett munkakra 12 hénap jétalldst véllal, a jotalldsi iddn beliil az esetlegesen szlikséges javitasi
munkakat sajat kdltségére haladéktalanul kételes megkezdeni és elvégezni.

9.5./ A Villalkozd jotéllasa megsziinik: rendeltetésellenes hasznalat vagy rongélas kovetkezteben, illetve karbantartasi és
javitasi kitelezettség elmulasztdsa esetén, amennyiben az a Megrendel&t terheli.

9,6./ Amennyiben a jotallasi idsn beliil a Megrendel$ meghibasoddst észlel, haladektalanul kételes értesiteni a Vallalkozot,
és a felek 72 éran bellil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl fiiggden a Vallalkozd haladéktalanul vagy legkésébb 30 napon
belil kiteles a hibat kijavitani, Amennyiben a Vallalkozd e kételezettségének nem tesz eleget a MegrendelS jogosult a
hibakat, hidnyossagokat a Villalkozod terhére kijavittatni.

A Vallalkozo jotalldsi kdtelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kévetkezményeként.

10. Utofelilvizsgalat

10.1./ Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelden a szerz8dd felek a mlszaki atadds-atvételi eljérds sikeres befejezésétdl
szamitott agy éven beldl utd-feltilvizsgalati eljdrast tarthatnak, Az utévizsgdlati eljarast a Megrendeld képviselSje késziti elf,
és meghivja arra a Vallalkozét. A meghivot legkéséhb az eljdrds megkezdésének napjat megeldz8en 8 nappal kell
megkiildeni a Véllalkozd részére, az id8kdzben feltart hibak jegyzékével egyutt.

10.2./ Az utdfeliilvizsgalati eljardson a Felek nyilatkozataikat jegyz6konyvbe foglaljdk. A jegyz8kdnyvben foglalt hibdkra,
hidnyossagokra vonatkozd szavatossagi jogok Véllalkozo éltali elismerése megszakitja a szavatossagi jogok eléviilésének
idejét. Az eléviilési id6 a megszakitas alapjaul szolgdlé ok megsziintetését kovetéen folytatadik.

11. Alvéllalkozok és kozrem(ikdd Sk

11.1./ A Véllalkozd jelen szerz8dés teljesitéséhez kizdrdlag az ajanlatban megjeldlt alvallalkozékat veheti igénybe. Mas
alvallalkozot csak a Kbt. vonatkozd 128-129. § meghatarozott feltételek fenndlldsa esetében, a Megrendeld elézetes irasbeli
jovahagydsa esetén veheti igénybe.

11.2./ A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozdért Ggy felel, mintha maga jart velna el. Amennyiben a Vallalkozo az

ajanlatdban megjeldltektdl eltér, és jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozét, akkor minden olyan karért is felel, amely
alvallalkozo igénybevétele nélkll nem kévetkezett volna be.
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11.3./ A Véllalkozo - az ajanlattételi felhivas alapjén - szerzédés teljesitéséhez kizardlag az ajanlataban az adott poziciéra
megjeldlt szakembereket veheti igénybe. A Megrendeld az ajanlattételi felhivasban meghatarozott poziciora kizardlag az
ajdniatban erre a poziciora megjeldlt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, tovdbbad az adott
szakember tartozik feleldsséggel a jogszabdlyban és a szerz8désben az adott pozicidra eldirt feladatok eilatasaért. Ha a
szerzédeskitast kivetden - a szerzédéskatéskor eiére nem lathatd ok kdvetkeztében - bedllott |ényeges kérllmény miatt,
vagy a szakember bizonyithatd hibds teljesitése miatt, a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd az
ajanlatban megjeldlt szakemberrel, az ajénlatkéré mas szakember kézremiikddéséhez is hozzdjarulhat feltéve, hogy az
megfelel a kozbeszerzési eljardshan az adott szakemberre meghatarozott kovetelményeknek. A rendelkezések megsértése
sulyos szerzédésszegésnek mindsll.

12. Vegyes és zar6 rendelkezések

12.1./ Szerz6dd felek rogeitik, hogy Megrendeld gnkormanyzat, Vallalkozé az illetékes cégbirosagon bejegyzett gazdasagi
térsasag, igyletkdtési képességlik nincs korlatozva.

12.2./ Szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil jogvitdikat elsGdlegesen kélcsonds egyeztetések
és targyalasok Utjan probaljdk megoldani, amennyiben ezek nem vezetnének aredményre értékhatartol fiiggden kikétik az

Miskolci Jarasbirosag illetve a Miskolci Térvényszék illetékességét.

12.3./ A jelen vallalkozasi szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. az Art, tovabbd a 306/2011. (XI1. 23.)
Karm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen nyolc oldalbdl alid okiratot felek azzal irjék ald, hogy az abban foglaltak Ugyleti akaratuknak mindenben megfelel.

Jelen szerzédest felek 4 eredeti példdnyban irjak ald.
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