Epitési (vallalkozasi) szerzddés

Amely létrejott egyrészrol Cigand Varos Onkormanyzata (székhelye: 3973 Cigéand, F6 utca
80.; adészama: 15726195-2-05) képviseletében Oldh Krisztidn polgdrmester, mint
megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelo' -,

masrészr6l Paint- Team Kft. (székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Ker¢k u. 6.; cégjegyzékszama:
Cg. 15-09-066709; adoszdma: 12587049-2-15) képviseletében Papp Zoltdn iigyvezetd, mint
vallalkozd— a tovabbiakban: Villalkozé, Megrendelé és a Vallalkozo egylittesen a
tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. Elézménvyek; a szolgaltatas targva:

1.) Megrendelé a kozbeszerzésekr6l szolo 2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint inditott kozbeszerzési eljarast az ajanlat(tétel)i
felhivas ajanlattevonek torténd kozvetlen megkiildésével a ,.Cigand- EMOP-3.1.1-
12-2013-0014- hangszigetelés- 2014 munkékra vonatkozoan.

2.) Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras nyertesétdl, Vallalkoz6tél megrendeli, Vallalkozo
elvallalja az 1.) pontban meghatérozott épitési munka kivitelezését.

II. A szerz6dés miiszaki tartalma:

1.) A szerzddés miszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra vald hivatkozéssal
hatarozzak meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi szerzédés
elvalaszthatatlan mellékleteit képezik;

a. a Viallalkozé altal ajanlatahoz benyujtott, Vallalkozo altal bearazott tételes
koltségvetés.

b. Tisza Andras épitész (4400 Nyiregyhdza, Bocskai u. >. I/108.; tel.:
+3644385414; e- mail: atisza@atisza.hu; nyilvantartasi szama: E1-15-0290) altal
készitett miiszaki tervdokumentécio(k).

2.) Az ajénlattételi felhivasban, a Vallalkozo Megrendel6nek benyujtott ajanlataban
foglaltak a vallalkozasi szerzddés részét képezik.

3.) Megrendeld a kozbeszerzési eljaras nyertesétél, Vallalkozotél megrendeli, Vallalkozo
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezéset.

II1. A szolgaltatas ellenértéke, fizetési litemezés, fizetési feltetelek:

1.) Vallalkozét az I-I. pontokban meghatarozott €pitési munka ellenértékeként az aldbbi
sszegll atalanyéras vallalkozasi dij illeti meg:

..Cigand- EMOP-3.1.1-12-2013-00 14- hangszigetelés- 2014 épitési munkaiz/
nett6 19.934.856,- Ft + térvényes AFA. N

2.) A vallalkozasi dij kifizetése az aldbbiak szerint torténik: /
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a) Szerz6dd felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. §- a
értelmében Vallalkozo jogosult a szerzddés elszamolhatd Osszege 30 %- dnak
megfeleld mértékii szallitoi eldleg igénylésére.

Megrendelé kikoti és Vallalkozé kotelezettséget vallal a jelen szerzodés
elszamolhatd osszegének 10 %- a és az igényelt szallitoi el6leg kiillonbozetére jutod
tamogatas osszegének megfeleld mértékl, a Korméany eurdpai unids forrasok
felhasznalasaval kapesolatos iranyitd hatosagi feladatok ellatdsara kijelslt tagja
javéra sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék- nyujtasara.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelének jelen szerzodés targyat képezd
beruhazas teljesitéséhez forras biztositasa kapcsan az iranyito hatosag a szallitoi
eldleg kifizetését fiiggetlen, az iranyitd hatésag éltal megbizott miszaki ellen6r
ellen6rzéséhez kotheti.

A szallitoi eldleget (elélegbekérd dokumentumon keresztiil) a Vallalkozo
kozvetlenill a kozremikodé szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyidejl
értesitése mellett. A Megrendeld az értesitéstd] szamitott 5 napon belill jelezheti a
szallitoi eléleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnydban a szallitoi eldleg-
igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

Megrendeld koteles a Vallalkozé altal megkiildott eldleg- szamlat annak
beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és a kdzremiikodd szervezet részere
megkiildeni id6kozi kifizetési igénylés keretében.

A kozponti koordinaciés szerv meghatarozza a szallitoi elbleggel torténd
elszamolas részletszabalyait, melyet Szerz6dd felek magukra nézve kéotelezonek
fogadnak el.

b) Amennyiben a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a
306/2011 (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 14. §- a alapjan torténik a kifizetés azzal,
hogy nem keriil alkalmazasra halasztott teljesités.’

¢) Amennyiben a Viallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, gy a
Megrendel6 a teljesités ellenértékét a Vallalkozo dltal kiallitott, a Megrendeld
altal leigazolt (rész)szamla kézhezvételét kdvetden 30 napon belil a Kbt. 130. §
figyelembevételével egyenliti ki. Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmien
a Vallalkozo fizetési felszdlitdsa vagy szamléja szerzodo hatosag (Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 7. pontja értelmében Megrendeld) éltali kézhezvételének iddpontja,
vagy a Megrendelével szerzddd fél fizetési felszolitdsdnak vagy szamlajanak
Megrendeld altali kézhezvétele a Megrendel6vel szerz6dd fél teljesitését (az
atadas-atvételi eljaras befejezését) megeldzte, a pénztartozas teljesitési hatdrideje
nem haladhatja meg a szerz6désben meghatarozott mdédon és tartalommal trténd
teljesités (épitési, valamint szerelési szerzodés esetén az atadés-atvételi eljaras
befejezésének) napjat kovetd harmince napot.’

d) Szerzddé felek tartalékkeretet nem kotnek ki.
e) Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdeés

' Jelen pont kizérélag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerzddésnek, ha a nyertes ajanlattevo alvallalkozot
igénybe vesz a szerzédés teljesitéséhez.

? Jelen pont kizarélag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerzddésnek, ha a nyertes janlattevd alvallalkozot
nem vesz igénybe a szerzddés teljesitéséhez.



k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel,
és melyek a Vallalkozo adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

) Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzbdés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetové
teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tgyletekrol a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

g) Vallalkoz6 jogosult részszamlat benytjtani az alabbiak szerint.

- 1. részszamla
Bsszege: a nettd vallalkozasi dij 50 %- a.
benyujtasanak idopontja: a netté vallalkozasi dij 50 %o- at elerd
megvalosult- miszaki ellenér &ltal leigazolt- teljesitést
kovetoen.

- Végszamla
osszege: a nettd vallalkozasi dij 50 %- a.
benyujtasdnak idépontja: a nettd vallalkozasi dij 100 %- at elérd
megvalosult- miszaki ellenér 4ltal leigazolt- teljesitést
kovetden.

3) A vallalkozoi dijat a felek egydsszegii atalanydron, tartalékkeret biztositasa nélkiil
hatarozték meg. A véllalkozoi dij magaban foglalja kiilondsen, de nem
kizarélagosan:

- aVillalkozo altal beépitésre keriilé valamennyi anyag arat;

- a Vallalkozénal felmeriilé6 munkabéreket és jarulékait;

- abeszerelés és belizemelés koltségeit;

- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket,

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fiiggéleges anyagmozgatas koltségeit;

- az elvégzett munkak megovasi koltségeit;

- Inert Hulladékkezelébe torténd hulladékszallitas valamennyi koltségét;

- valamint az épitési munkakhoz kapcsolodo- Véllalkozot terhels- helyreallitasi
munkak koltségeit;

- amunkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre t6rténé felvonulas és az onnan torténd levonulds koltségeit;

- az orszAgos 4gazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, stb. eldirt
mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvdltozasbol és inflacios hatasbol eredd
koltségeket;

- a garancialis és szavatossagi korben végzend6 munkak fedezetet;

- tovabba valamennyi egyéb kéltséget is, amely a Véllalkozo szerzddésszerl
teljesitéséhez sziikséges.

4) A véllalkozéi dij tartalmazza a szerzodés alapjan elkésziild létesitmény
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasaval felmerilld valamennyi koltséget
(amennyiben hasznalatbavételi engedélyezési eljdrds lefolytatasa sziikséges). A
Vallalkozé feladata a miszaki atadas dokumentumainak és a hasznélatbavételi
eljaras dokumentumainak, szakhatosagi hozzjaruldsoknak a beszerzése és
osszeallitisa. A vallalkozasi dij tartalmazza a haszndlatbavételi engedély

kiad4sanak jogszabélyban feltételiil szabott valamennyi feltétel Vallalkozo6 részerg
p




torténé biztositasat. A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras- amennyiben az
sziikséges- lefolytatasa a Megrendel feladata.

5) Vallalkozo a szerzédés 111.2.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nyujthatja be
szamla(i)t Megrendelé felé, A szamla benyujtasinak eldfeltétele a Megrendeld
miiszaki ellenérei altal kiadott, hiany és hibamentes teljesitésrdl sz6l6 igazolas
megléte.

6) Felek rogrzitik- figyelemmel arra, hogy jelen szerz6dés targyanak
megvalositisa nem épitési hatosiagi engedély koteles tevékenység-, hogy a
szamla kiallitasara, illetve az altalanos forgalmi ado megfizetésére az altalanos
szabalyok szerint keriil sor. Megrendelé a Vllalkoz6 altal a szerzédés 111. pontja
szerint benyujtott, a Megrendelé muszaki ellendre /kapcsolattartd/ teljesités
igazolasara feljogositott személy éltal leigazolt szamldinak ellenértéke atutalassal
keriil kiegyenlitésre a Véllalkoz6 OTP Bank pénzintézemnél vezetett 11744003-
29904257 szdmii bankszamldjara.

1V. A szerzédés hataridok:

1.) Megrendeld a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzddés
aldirasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-dtvételérdl kiilon
jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitésre keriilnek:

a. A munkaterillet Vallalkozé részérél munkavégzésre alkalmas allapotban
torténd atvétele;

b. A munkateriilet megkozelitését szolgalo kozutak allapota, a megkozelitési
utvonal;

c. Megrendelé nyilatkozata arra vonatkozéan, hogy az épitési hatosag felé
bejelentési kotelezettségének eleget tett.

A munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon felvett jegyzokonyv Vallalkozo altali alairasa
a Vallalkozo arra iranyuld nyilatkozatdnak is mindsil, hogy a szerzddésszerl
teljesitéshez szitkséges valamennyi miiszaki (terv) dokumentaciot, és engedély(eke)t
4tvette és azok tartalmat megismerte, tovabbi dokumentacié(k)ra nincs sziiksége.

A munkateriilet atvételét kovetden a felvonulasi teriilet és a teljesitéshez szitkséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozé feladata.
Vallalkozo kételes a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetden legkésébb
haladéktalanul megkezdeni.

2.) Szerz6dé felek a kotbérterhes teljesitési véghataridot 2014. augusztus 31.
napjaban hatdrozzak meg azzal, hogy amennyiben jelen szerzOdés targyat képezd
munkék elvégzéséhez a Megrendeldnek tdmogatast nyujtd szervezet a tamogatassal
t61rténd elszamolas és/vagy a teljesités hataridejét mas hataridében éllapitja meg, tgy a
tAmogatast nyijtd szervezet irdsbeli tajékoztatasdban foglalt hatarid$ az iranyadé a
Vallalkozora. A tamogatdst nywjté szervezet fenti hataridokre vonatkozo
tajékoztatasanak (értesitésének) Megrendel6hdz torténd megkiildését kovetéen a
Megrendeld haladéktalanul értesiti frasban és e- mailben a Vallalkoz6t. Vallalkozé
jogosult eldteljesitésre. Megrendel6 a fizetési hataridok (szamla kibocsatas idopontja
¢s feltételei, szamla Osszege) tekintetében a szerzodésben kikotottektl eltérni ne



tud. A Megrendel6 a Vallalkozo 4ltali el6teljesitest elfogad, azonban a fentiek szerinti
pénziigyi itemezéstdl nem tér el.

3.) A létesitmény rendeltetésszerli hasznalatahoz szitkséges, a Megrendeld altal irasban
megrendelt potmunkakat Felek tételesen, erre iranyulo kiilon szerzOdésben a pénziigyi
iitemezéshez igazodva, a Vallalkozo &ltal koltségvetésében megadott egységarakon
szémoljak el. Amennyiben a potmunkak elvégzése a Kbt. rendelkezései szerint
kozbeszerzési eljaras lefolytatasat teszik sziikségessé, Gigy a potmunkak elvégzésének
a feltételeit a Megrendeld az arra vonatkozo kdzbeszerzési eljarasban hatarozza meg,
és a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotendd vallalkozasi szerz8dés alapjan végzi el
a potmunkakat a Vallalkozo.

V. Szerzidé felek képviselete a szerzodés teljesitése soran:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Olah Krisztian

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: 3973 Cigand Fo6 u. 80.

- Telefonszama: +3647534401

- E-mail cime: polgarmester@cigand.hu

- Név: Virtual Epitész Stadié Kft.

- Levelezési cime: 3980 Satoraljatjhely Kazinczy ut 8.
- Telefonszama: +36305792217

- E- mail cime: info@ves.hu

Vallalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Néwv: Papp Zoltan

- Beosztas: ligyvezetd

- Levelezési cime: 4432 Nyiregyhaza Csabagydngye u. 112.
- Telefonszama: +36304973384

- Telefax-szadma: +3642500761

- E-mail cime: paintteamkft@gmail.com

Vallalkozé helyszini képviselgje:

- Néwv: Szilagyi Zoltan

- Beosztas: épitésvezetd

- Levelezési cime: 4483 Bj, Jozsef A. u. 9.
- Telefonszama: +36205528951

- Telefax-szama: -

- E-mail cime: paintteamkft@gmail.com

VI. A Megrendelé jogai és kitelezettségei:

1.) Megrendel miiszaki ellentre jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni.
A Megrendelé miiszaki ellenére munkajat az épitdipari kivitelezési tevékenységrd




2)

3.)

4)

sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden végzi, melynek
keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente ellendrizni és a Vallalkozoval
egyeztetni.

A Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendeld feladata kitlizni a miszaki atadas
atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon belil.
Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasihoz sziikséges érintett hatosagok ¢és személyek
szitkséges hataridében torténd meghivasa ¢és az eljards lefolytatisa a Megrendeld
feladata.

Megrendeld — a Kbt. rendelkezéseinek megtartasaval — jogosult a beruhazas barmely
részének megvaltoztatasara, ennek keretében:

= ngvelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

= barmely munkarészt elhagyni;

= megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindséget;

» megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhdzas befejezéséhez sziikséges béarmilyen  fajtdja
tobbletmunka (azaz a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzé munka)
elvégzését;

= megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technologiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkozé Megrendel6 utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendeléi utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatassal érintett pénziigyi és
hatéridé egyeztetések utdn a valtoztatdsokat el kell végeznie. Megrendelé altal
megfeleld iddben kozolt, de koltségtobbletet nem okozé kisebb muszaki
tartalommodositasokat a Vallalkozé koteles valtozatlan aron és tartalommal befogadni
és teljesiteni.

Megrendel6 jogosult a szerzddés azonnali hatdlyu felmondasara, ha a Villalkozé
fizetésképtelenné vélik, ellene cséd-, vagy felszdmolési eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozd csak a szerz6désszertien elvégzett munkak ellenértékére tarthat

igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kdzos — mindségl s mennyiségi —
felmérése és az ennek alapjan kétendé megéllapodasuk soran hatdroznak meg.

VII. A Vallalkozé jogai és kitelezettségei:

1)

2:)

Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzédésben eldirt egyéb nyilatkozatokat ¢és tényeket
jegyzOkonyvben rogziteni, a kotelezettségébe tartozo hatosagi bejelentéseket
megtenni. Véllalkozé a munkateriilet atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb
hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés hataridoben torténd, jogszabalyokban és
egyéb miiszaki eldirdsokban eldirtaknak megfeleld megkezdését szamottevoen nem
akadalyozza. Felek a hianyossigokat, azok kikiiszobolésének hataridejével a
munkateriilet atadas-atvételérdl felvett jegyzOkdnyvben rogzitik. A Kivitelezesi
munkdk megkezdését megeldzéen Vallalkozé a Megrendeld jelenlétében koteles
helyszini allapotrogzitést végezni, arrd] jegyzOkonyvet felvenni.

Vallalkozo kételes a Kivitelezési munkalatok megkezdését a hatosagokndl bejelentent,
valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésgrél, lezarasardl.




4)

5.)

6.)

7.)

8.)
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10.) Véllalkozé a rész és véghataridére vonatkozo modositési javaslatot Megrendel6 felé

Vallalkozo feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes idotartama alatt
biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez kapcsolodé tevékenységei
soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi rendszabélyok, eléirdsok betartasat,
betartatasat, koteles az ehhez szilkséges feltételeket megteremteni, €s a sziikséges
biztositasi szerzodéseket megkdtni.

A véllalkozo az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairél sz6l6
45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartasara koteles.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezetd utakat az altala, vagy
alvallalkozoi altal okozott szennyezddésektdl folyamatosan letakaritani, az utakban és
tartozékaiban, kézmiilétesitményekben okozott karokat és meghibdsodasokat
helyreallitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni. Vallalkozonak minden
¢sszerti eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezeté utak és a kozmiivek allaganak
megovasa érdekében.

Vallalkozo koteles a munkét elsé osztalya mindségben elvégezni, a kivitelezés soran a
hatalyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt minésitéssel rendelkezd anyagokat
felhasznalni, melyeket a mindsitések, mibizonylatok atadasaval Megrendels felé
igazol. A kivitelezés mindségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo koteles a sziikséges
feltarasokat elvégezni, a szakértdi vizsgalatok lehetdségét biztositani, €s feleldssége
megallapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint Megrendel6 felmertlt koltségeit
megtériteni. Vallalkozo felelosségének megallapitdsa esetén a fentiek miatti
késedelem nem lehet alapja hataridé modositasnak.

Vallalkozo koteles az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a
miiszaki atadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplét vezetni a
vonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirdsainak megfeleléen. A tervezd
bejegyzéseit Vallalkozé csak a Megrendelé irdsos jovahagyasa utan veheti
figyelembe. Vallalkozé helyszini képviselje a Vallalkozo koltségére biztosit minden
sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a szerzodéses munkak végzése soran.

Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrél Vallalkozénak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozonak gondoskodnia kell
azok megdvasarol, ¢és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozo késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége meriil fel, ugy szerz6dd felek ezeket kiilon megallapodasban rendezik.

Vallalkozo az ajanlatdban rogzitetteknek megfelelé mértékben vehet igénybe
alvallalkozot. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrol és azok
véllalkozo6i dijhoz viszonyitott aranyarol a Vallalkozo a Megrendeldt folyamatosan
tajékoztatni koteles. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel,
mintha a munkéat maga végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Viallalkozé koteles egy teljes sorozat dokumentaciot a munkateriileten tartani, €s azt
Megrendelének hozzaférhetévé tenni, folyamatosan vezetni tovabba a megvalositasi
tervdokumentacion a kivitelezés folyaman tortén6é modosulasokat.

csak abban az esetben techet, ha a Vallalkozo teljesitését akadalyozo, vagy
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hataridékre vonatkozo késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozonak fel
nem rohaté (vis maior) akadalyrdl szolo kozlését az ok felmertilésétdl szamitott 24
oran beliil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozo kételes egyebekben Megrendelot
minden olyan koriilményrol értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét kelld
idére torténd elvégzését veszélyezieti. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Vallalkozo felel.

11.) Vallalkozo koteles a jotallasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmeriilo és a
Megrendeld 4ltal jelzett hibdk, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotallasbol, szavatossigbol eredd  helytéllasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, {izemeltetést
akadalyozo, anyagi Kkart okozé hibdk kijavitisat Vallalkozd koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerli hasznalatot, lizemeltetést akadéalyozd hibak
kijavitasat Véllalkozo az értesités kézhezvételétdl haladéktalanul koteles megkezdeni.
Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyreallitast, kijavitast vagy kicserélést a
jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhatd, ésszert hataridén beliil
befejezni.

12.) Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
mésnap 07 oOra kozotti iddben nem végezhet, hétvégén ¢s pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendelé hozzdjarulasaval végezhet.

13.) Vallalkozé hozzajarul ahhoz. hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
més feladatok elvégzése valik sziikségessé, ugy a munkateriiletre a Megrendelo altal
megbizott tovabbi vallalkozot is bebocsatja, vele €s Megrendelével a munkak
osszehangoldsa érdekében egyiittmikddik. Ezen véllalkozok altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelosségbiztositdsa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapesan — Vallalkozonak fel nem rohato okb6l — a hataridok
vonatkozasaban elballott késedelem a hataridok médositasat vonja maga utan.

14.) Vallalkozé tevékenysége ellatasa soran elegendd szamu képzett €s tapasztalt vezetot
és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott ¢s segéd munkaerdt koteles biztositani,
hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfelelden és iddben teljesiteni tudja.
Vallalkozé véllalja, hogy a szerzbdéses jogviszony fenndllasanak idétartama alatt a
folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbol felmeriilt akadalyoztatiasa esetén is
gondoskodik.

15.) Megrendeld utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést. Amennyiben
a felfiiggesztést Vallalkozonak felrohaté okok miatt kell érvényesiteni, Ugy a
felfiiggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik  az elkészilt
munkarészek, a helyszinen 1év8, be nem épitett anyagok, és a teljes munkatertilet
biztositasarol, megdvasarol, ellenkezd esetben Megrendelot  terheli ezen
kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIIL A teljesités minosége, mindségbiztositas:

1.) Vallalkozé folyamatos lehetoséget biztosit Megrendeldnek (képviseloinek, miiszaki
ellenéreinek, naplobejegyzésre jogosult képviseléinek, lebonyolitonak) a munkj

ellendrzésére, valamint ezt alvallalkozdi és egyéb kozremiikodoi felé is érvényesiti
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2)

3.)

Vallalkozé az ajanlataban szerepldé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniik a vonatkozd orszagos és dgazati szabvanyokban,
hat6sagi és miiszaki iranyelvekben és el6irasokban foglalt kdvetelményeknek.

Villalkozo koteles bizonylatolni az dsszes altala és alvéllalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék 1. osztalyt mindségét mindségi bizonyitvannyal és azokat az
4tadasi dokumentacié részeként Megrendeld részére atadni.

IX. Miiszaki atadds-atvételi eljaras:

1)

&)

3.)

4.)

>.)

6.)

7.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat a Megrendeld a Vallalkozd azt megel6z6
15 nappal elére torténd készrejelentése alapjan tiizi ki.

Az eljaras soran a Vallalkozo igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét
képezd dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek és a
vonatkozoé hatdsagi és miiszaki eldirdsoknak, szabvanyoknak, valamint a kivitelezés
soran elrendelt megrendeléi modositasoknak megfelelden 1. osztalyG minéségben
elkésziilt.

Villalkoz6 a teljesités idépontjara a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a kapesolodo
munkék dokumentumait, alkalmasségi bizonylatait.

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel. Nem tagadhat6 meg az
atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A szerzédés targyat képezd épitmények tekintetében a kdrveszély a sikeres atadas-
atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendeldre.

Viallalkozo altal az 4tadas-atvételi eljaras sordn dtadandé alapvetd dokumentumok
kiiléndsen:

- kivitelezéi nyilatkozatok;

- eszkozok, berendezések garanciajegyei, hasznalati utasitasok;

- szitkséges min6ségvizsgalati jegyzOkonyvek;

- valamennyi beépitett anyag, eszkdz, berendezés min6ségi bizonyitvanya;

- jogszabalyokban eldirt, de itt részletezésre nem keriilt valamennyi
dokumentum, igazolas;

- megvalosulasi tervdokumentacio.

Szerz6dd felek a miiszaki atadas- atvétel, és ezzel Osszefiiggésben a teljesités
igazolasa kapcsan a Kbt. 130. § (1)- (2) bekezdése szerint jarnak el.

X. Szerzodési biztositékok:

A, Hibas teljesitési kotbér:

1.)

Hibas teljesitési kotbér 6sszege: a nettd véllalkozasi dij 5 %o- a, azaz 996.743,- By :
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2.) Ajanlatkérd hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult mindaddig naponként, mig
a nyertes ajanlattevé a szerzédésszerli teljesitésre vonatkozo kotelezetiségének eleget
nem {esz.

B. Meghiusulasi kotbér:

1.) Meghiusuléasi kotbér dsszege: a netto vallalkozasi dij 5 %- a, azaz 996.743,- Ft.

1.) Meghitsulasi kotbér érvényesitésére jogosult az Ajanlatkéré abban az esetben is, ha a
késedelmi kotbért 5 késedelmes nap esetén érvényesiti az Ajanlatkéro.

C. Jotallas id6tartama: 60 honap a Ptk. szabalyainak megfelelden.

D. Késedelmi kotbér:

1.) Felek a Vallalkozo felelosségi korebe tartoz6 okbol eredd, a teljesitési véghataridore
vonatkozo, a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére késedelmi kotbért kotnek ki. A
késedelmi kotbér mértéke 50.000,- Ft késedelmes naponként. Megrendelé a
késedelmi kotbér dsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozdi dijbol visszatartani.

2.) Vallalkoz6 hataridoben teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras jelen szerz6dés alairasat
kovetden legkésébb 2014. augusztus 31. napjan befejezddik, és Megrendeld a
szolgaltatast atvette. Késedelmi kotbér szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel
egyiitt a rendeltetésszer(i tizembe helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt,
ugyancsak amennyiben az atadas-atvételkor megallapitott és a jegyzOkonyvben
rogzitett kisebb hibdk maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek 4ltal azok
teljesitésére megszabott, jegyz6konyvben rogzitett, de legkés6bb az atadas-atvételi
eljaras napjatol szamitott 15 napon beliil nem torténik meg. Utdbbi esetben a
Kkésedelmi kotbér szamitasa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

3.) Megrendeld jogosult érvényesiteni a késedelemi, a meghitsulasi és a hibas teljesitési
kotbér sszegét meghalado karat is.

4.) Felek az atadas-atvételi eljarast koveto egy éven belill utofeliilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melyet a Megrendeld készit el6 €s arra a Villalkoz6t meghivja.

XI1. Zaré rendelkezések:

1.) Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet, a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezéseit
tekintik iranyadonak.

2.) Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben koteles
jelen szerzbdést felmondani.

3.) Felek kozott a szerzodés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak rasban— épitési naplébejegyzés, a masik félhez intezett levél, vagy
telefax utjan— érvényes és hatalyos. A vallalkozasi szerzodést felek csak az arra
iranyulé kozos megegyezésiikkel, irasban modosithatjak a Kbt. 132, §- av
Osszhangban. [

I
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4.) Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior
okozott. Vis maior alatt értend6 minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
felek rendelkezési jogén ¢€s rendelkezésén kivill esik, elore nem lathato,
elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek akaratatol.
Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezett
késedelem kikilszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél
4talakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a
technolégiai-szerelési  eléirasokban megfogalmazottakhoz képest kedvezotlen, 5
napon tuli idéjarast.

5.) Szerz6do felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozési
szerzOdés aldirasahoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre sziikség nincs.

6.) Szerz6dd felek a szerzbdes kapcsan felmertild vitas tigyeiket kotelesek elsésorban
targyalas utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerzédésbdl szarmazo, illetve a teljesités
kapcsan 1étrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fuggoen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék kizarolagos illetékességeét.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzddés csak annak clvalaszthatatlan részét képezd— alabb felsorolt—
mellékletekkel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Ajanlat(tétel)i felhivas és Ajanlattételi dokumentacio;
. 2. szamu melléklet: Vallalkozo ajanlata (kilondsen a besrazott tételes
koltségvetés);
- 3. szamG melléklet: teljes mtiszaki tervdokumentacio(k).

Szerzodé felek a 11 szamozott oldalbol €s 1- 3. sz. mellékletekbél allo épitési (véllalkozasi)
szerzédést atolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyezot jovahagyolag cégszeriien alairtak.

, PAINT-TEAI  KFL.
4400 Nyiragyhaza, Kerék u. B.
Bank: (OTP) 1174 4003-2990 4257-0000 0000
TEAN: HU 21 1174 4003 2390 4257 0000 0000

Adoszagl 12587048-2-15; HU12587048
SWIFT JIC): OTPVHUHRB ; Cg. 15-09-066708

Cigand, 2014. julius 22.

.........................................

Paint- Aeam Kft.
képviseletében
Oldh Krisztian polgarmester Papp Zoltan iigyvezetd
Megrendeld Villalkozo
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