Epitési (vallalkozdsi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrl Cigand Varos Onkormanyzata (székhelye: 3973 Cigand, Fo utca
80.: addészama: 15726195-2-05) képviseletében Oldh Krisztidn  polgdrmester, mint
megrendeld — a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészrél BALEP- INVEST Kft. (székhelye: 3973 Cigand, F6 u. 20.; cégjegyzékszama:
Cg. 05-09-023397; adészama: 23777725-2-05) képviseletében Gydrgy Baldzs iigyvezetd, mint
véallalkozé— a tovabbiakban: Vidllalkozd, Megrendel6 és a Vallalkozé egyiittesen a
tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

I. FElézménvek: a szolgaltatas tdrgya:

1.) Megrendel6 a kézbeszerzésekrél szolo 2011, évi CVIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint inditott kzbeszerzési eljarast az ajanlat(tétel)i
felhivas  ajanlattevonek  torténd kozvetlen  megkiildésével a . Cigind-
HUSK11011310244- skanzen épitése- 2014” munkakra vonatkozoan,

2.) Megrendelé a kizbeszerzési eljaras nyertesétol, Véllalkozotol megrendeli, Vallalkozo
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését a 2. rész
vonatkozasaban.

II. A szerzédés miiszaki tartalma:

1.) A szerzddés miiszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra valo hivatkozassal
hatdrozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozési szerzdes
elvalaszthatatlan mellékleteit képezik;

a.  a Vallalkozoé altal ajanlatdhoz benyujtott, Vallalkozo altal bearazott tételes
koltségvetés.

b.  "N-TERV" Méméki Tervezé és Szolgaltato Bt. (4400 Nyiregyhaza, Torpe u.
7/C.; tel.: +36303147191; e- mail: ntervbt@freemail hu) dltal készitett miiszaki
tervdokumentacio(k).

o 2 rész: BO-11D/EH/309-9/2013 sz. épitési engedély'.

2.) Az ajanlattételi felhivasban, a Vallalkozé Megrendelének benytjtott ajanlataban
foglaltak a vallalkozasi szerz6dés részét képezik.

3.) Megrendel® a kozbeszerzési eljaras nyertesét6l, Vallalkozotol megrendeli, Vallalkozo
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését.

IIL. A szolgaltatas ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozét az I-1I. pontokban meghatarozott épitési munka ellenértékeként az alabby
osszegli atalanydras vallalkozasi dij illeti meg: ,

! Ez a pont kizérolag akkor része a szerzddésnek, ha a(z) 2. részre keriil aldirasra.



.,Cigand- HUSK1101 1310244- skanzen épitése- 2014” 2. rész épitési munkai:
nett6 15.526.362,- Ft + torvényes AFA.

2.) A véllalkozasi dij kifizetése az alabbiak szerint torténik:

a) Vallalkozo a netté vallalkozasi dij 5 %- anak megfeleld Gsszegrdl, mint eldlegrol
eldlegbekérst bocsét ki az épitési munkateriilet stadasaval egyidejiileg. Megrendeld
az el6legbekérd kézhezvételét kdvetoen legkés6bb a munkateriilet dtadasat koveto 15
napon belill kifizeti az eldleg Osszegét a Vallalkozénak. A Megrendeld altal
megfizetett elélegrol a Vallalkozo eldlegszamlat allit ki a 1\/Iegrendel(’inek.2

b) Amennyiben az ajanlattevokent szerz6dd fél a teljesitéshez alvéllalkozot vesz
igénybe, tgy a 306/2011 (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 14. §- a alapjan torténik a
kifizetés azzal, hogy nem keril alkalmazasra halasztott teljesités.’

¢) Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe. ugy a
Megrendel6 a teljesités ellenértéket a Vallalkozo altal kiallitott, a Megrendel6 altal
leigazolt (rész)szamla kézhezvételét kévetben 30 napon belill a Kbt. 130. §
figyelembevételével egyenliti ki. Amennyiben nem éllapithato meg egyértelmilen a
Villalkozé fizetési felszolitasa vagy szamldja szerz6do hatosag (Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 7. pontja értelmében Megrendeld) altali kézhezvételének id6pontja, vagy a
Megrendeldvel szerzodo fél fizetési felszolitasanak vagy szamldjanak Megrendeld
altali kézhezvétele a Megrendelével szerzodo fél teljesitésct (az atadas-atvételi
eljaras befejezését) megeldzte, a pénztartozas teljesitési hatarideje nem haladhatja
meg a szerzOdésben meghatarozott médon és tartalommal torténd teljesités (épitési,
valamint szerelési szerzodés esetén az atadas-atvételi eljaras befejezésének) napjat
kovetd harminc napot.”

d) Ajanlatkérd tartalékkeretet nem kivan szerzodésbe foglalni.

e) Vallalkozo koztelezettséget véllal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés
teljesitésével dsszeftiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzbdés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szAmara megismerhetdveé teszi
és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot haladéktalanul
értesiti.

f) Vallalkozo jogosult részszamlat benytjtani az aldbbiak szerint.

- 1. részszamla
osszege: a netto vallalkozasi dij 25 %- a.
benytjtasanak iddpontja: a netto vallalkozasi dij 25 %- at elérd
megvalésult- miiszaki ellenor altal leigazolt- teljesitést
kovetden.

- 2. részszamla
osszege: a netto véllalkozasi dij 25 %- a.

2 Jelen pont kizarélag akkor része az épitési (véllalkozasi) szerzodésnek, ha a nyertes ajanlattevd eldleg
kifizetését kérte.

3 Jelen pont kizar6lag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerzodésnek, ha a nyertes ajanlattevo alvallalkozot
vesz igénybe a szerzodés teljesités¢hez. /
4 Jelen pont kizarolag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerzodésnek, ha a nyertes ajanlattevo alvallalkozg

nem vesz igénybe a szerzodés teljesitéséhez.



benyujtasanak idépontja: a nettd vallalkozasi dij 50 %- at elérd
megvalosult- miiszaki ellendr altal leigazolt- teljesitést
kovetoden.

- 3. részszamla
dsszege: a nettd vallalkozasi dfj 25 %- a.
benyujtasanak idépontja: a nettd vallalkozasi dij 75 %- at elérd
megvalosult- miszaki ellen6r altal leigazolt- teljesitést
kovetden.

- Végszamla
dsszege: a nettd vallalkozasi dfj 25 %- a.
benyujtasanak idépontja: a netto vallalkozasi dij 100 %- at elérd
megvalosult- miiszaki ellen6r altal leigazolt- teljesitést
kovetoen.

3) A vallalkozoi dijat a felek egybsszegli atalanyaron, tartalékkeret biztositasa nélkiil
hataroztdk meg. A véllalkozéi dij magaban foglalja kiilondsen, de nem
kizarélagosan:

- aVallalkoz altal beépitésre keriilé valamennyi anyag arat;

- aVallalkozondl felmeriilé munkabéreket és jarulékait;

- abeszerelés és beiizemelés koltségeit;

- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes €s
fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit;

- az elvégzett munkdk megovasi koltségeit;

. Inert Hulladékkezeldbe torténd hulladékszallitas valamennyi koltségét;

- valamint az épitési munkakhoz kapcsol6do- Vallalkozot terhels- helyreallitasi
munkak koltségeit;

- amunkaszervezési koltségeket (organizacids koltségeket, stb.);

_ a munkateriiletre t6rténd felvonulas és az onnan torténd levonulas koltségeit;

- az orszagos dgazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, stb. eloirt
mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket.

- az ajanlatadas és az 4tadds kozotti arvaltozasbol és inflacios hatasbol ered6
koltségeket;

- a garancidlis és szavatosségi kdrben végzendd munkak fedezetét;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzddésszert
teljesitéséhez sziikséges.

4) A vallalkozoi dij tartalmazza a szerz6dés alapjan elkésziilé létesitmény
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasaval felmerild valamennyi koltséget
(amennyiben hasznalatbavételi engedélyezési eljaras lefolytatasa sziikséges). A
Vallalkozé feladata a miiszaki atadas dokumentumainak €s a hasznalatbavételi
eljaras dokumentumainak, szakhatosagi hozzajarulasoknak a beszerzése €s
osszeallitasa. A vallalkozasi dij tartalmazza a hasznalatbavételi engedély
kiad4sanak jogszabalyban feltételiil szabott valamennyi feltétel Véllalkozo részérdl
t6rténé biztositasat. A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras- amennyiben az
sziikséges- lefolytatasa a Megrendeld feladata.

5) Vallalkozé a szerzédés 1I1.2.) pontjaban foglaltaknak megteleléen nyujthatja be
szamla(i)t Megrendel6 felé. A szamla benyujtasanak elofeltétele a Megrend;l%




miszaki ellendrei altal kiadott, hiany és hibamentes teljesitésrél szolo igazolas
megléte.

6) Megrendelé kijelenti, hogy az sltaldnos forgalmi adérél szélé 2007. évi
CXXVIL térvény (tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adoalanynak
minésiil. Felek megallapitjak, hogy az Afa tv. 10. § d) pontja, valamint a 142. §
(1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései alapjan a netté vallalkozoi
dij utin szamitott térvényes sltalanos forgalmi ado megfizetésére a
Megrendeld kiteles, amely alapjan Vallalkozé a szamlat a Megrendelonek a
netté vallalkozéi dijrol allitja ki. Megrendeld a Vallalkozo 4ltal a szerzédés 111
pontja szerint benyujtott, a Megrendeld miiszaki ellendre /kapcsolattartd/ teljesités
igazolasara feljogositott személy altal leigazolt szamlainak ellenértcke atutalassal
keriil kiegyenlitésre a Vallalkoz6 Budapest Bank pénzintézetnél vezetett 10101188-
09204400-01003003 szamu bankszamlajara.

IV. A szerzédés hataridok:

1.) Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzddes
alairasat kovetben adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyzokonyvet vesznek fel, melyben rogzitésre keriilnek:

a. A munkateriilet Véllalkozo részérdl munkavégzésre alkalmas allapotban
torténd atvétele;

b. A munkateriilet megkozelitését szolgalo kozutak éallapota, a megkozelitési
utvonal;

c. Megrendeld nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy az épitési hatosig fele
bejelentési kotelezettségének eleget tett.

A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett jegyz6konyv Vallalkozo altali alairasa
2 Vallalkozé arra iranyulé nyilatkozaténak is mindsill, hogy a szerzdésszerl
teljesitéshez sziikseéges valamennyi miuszaki (terv) dokumentaciot, és engedély(eke)t
Atvette és azok tartalmat megismerte, tovabbi dokumentacio(k)ra nincs sziiksége.

A munkateriilet tvételét kovetéen a felvonulasi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény €s berendezés biztositasa a Vallalkozo feladata.
Vallalkozé koteles a kivitelezést a munkateriilet 4tadas-atvételét kovetden legkésobb
haladéktalanul megkezdeni.

2.) Szerzddo felek a kitbérterhes teljesitési véghatiriddt 2015. aprilis 30. napjaban
hatarozzak meg azzal, hogy amennyiben jelen szerzodés targyat képezd munkdk
elvégzéséhez a Megrendelének tdmogatast nyujté szervezet a tamogatassal torténd
elszamolas és/vagy a teljesites hataridejét mas hataridoben allapitja meg, ugy a
tamogatast nyujto szervezet irasbeli tajékoztatasdban foglalt hataridé az iranyado a
Vallalkozora. A tamogatast nyQjtd szervezet fenti hataridékre vonatkozo
tajékoztatasanak (értesitésének) Megrendeldhoz torténd megkiildését kovetben a
Megrendelé haladéktalanul &rtesiti {rasban és e- mailben a Vallalkozot. Vallalkozd
jogosult eloteljesitésre. Megrendeld a fizetési hataridék (szamla kibocsatas idépontja / /
és feltételei, szamla Osszege) tekintetében a szerzddésben kikotottekt6l eltérni nem ’
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tud. A Megrendeld a Vallalkozo altali elételjesitést elfogad, azonban a fentiek szerinti
pénziigyi litemezésto] nem tér el.

3.) A létesitmény rendeltetésszerii hasznalatéhoz sziikséges, a Megrendeld altal irasban
megrendelt pétmunkakat Felek tételesen, erre iranyul6 kiilon szerzodésben a pénziigyi
{itemezéshez igazodva, a Vallalkozé altal koltségvetésében megadott egységarakon
szamoljak el. Amennyiben a pétmunkak elvégzése a Kbt. rendelkezései szerint
kozbeszerzési eljaras lefolytatasat teszik sziikségessé, ugy a pétmunkak elvégzésének
a feltételeit a Megrendeld az arra vonatkoz6 kozbeszerzési eljarasban hatarozza meg,
és a kizbeszerzési eljaras alapjan megkdtendd vallalkozasi szerz6dés alapjan végzi el

a potmunkakat a Vallalkozo.

V. Szerz6do felek képviselete a szerzodés teljesitése soran:

Megrendelé jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név:

- Beosztas:

- Levelezési cime:
- Telefonszama:

- E-mail cime:

Olah Krisztian
polgarmester

3973 Cigéand F6 u. 80.
+3647534400
cigand@cigand.hu

Megrendelé miiszaki ellenére és az épitési naplobejegyzésre jogosultak:

- Név:

- Levelezési cime:
- Telefonszama:

- E- mail cime:

Virtual Epitész Studié Kft.
3980 Satoraljatjhely
+36305792217
info@ves.hu

Vallalkozo6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név:

- Beosztas:

- Levelezési cime:
- Telefonszama:

- Telefax-szama:

- E-mail cime:

Gyorgy Balazs
ligyvezetd

3973 Cigand F6 u. 20.
+36203778384

gyorgybalazs83@freemail.hu

Vallalkozo helyszini képviseldje:

- Néw:

- Beosztas:

- Levelezési cime:
- Telefonszama:

- Telefax-szama:

- E-mail cime:

Gyorgy Balazs
tgyvezetd

3973 Cigand Fo6 u. 20.
+36203778384

gyorgybalazs83@freemail.hu

VI. A Megrendelé jogai és kotelezettségei: " /



1.) Megrendelé miiszaki ellendre jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni.
A Megrendeld miiszaki ellenore munkajat az épitéipari Kivitelezési tevékenységrol
57616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleloen végzi, melynek
keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente ellenérizni és a Vallalkozoval
egyeztetni.

2.) A Vallalkozo készre jelentése alapjan a Megrendeld feladata kitizni a miszaki atadas
atvétel id6pontjat a készre jelentes kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beldl.
Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasihoz szikseéges érintett hatosagok és személyek
szitkséges hatéridében tortén6é meghivasa és az eljaras lefolytatasa a Megrendel
feladata.

3.) Megrendelé — a Kbt. rendelkezéseinek megtartasaval — jogosult a beruhazas barmely
részének megvaltoztatasara, ennek keretében:

= novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyis€get;
=  barmely munkarészt elhagyni;
= megvaltoztatni barmely munka jellegét, min6ségeét;
= megvaltoztatni a beruhazas barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;
= elrendelni a beruhazas befejezéséhez szikséges barmilyen fajtaju
t5bbletmunka (azaz a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzé munka)
elvégzését,
= megvaltoztatni a beruhdzs barmely részének barmilyen technoldgiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.
Vallalkozé Megrendeld utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatassal érintett pénziigyi €s
hataridd egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie. Megrendeld altal
megfelelé idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozo kisebb miuszaki
tartalommodositasokat a Vallalkozo kételes véltozatlan 4ron és tartalommal befogadni
és teljesiteni.

4.) Megrendeld jogosult a szerzodés azonnali hatalyn felmondésara, ha a Villalkozd
fizetésképtelenné valik, ellene csbd-, vagy felszamolasi eljards indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzddésszerlien elvégzett munkak ellenérékére tarthat

igényt, amelyet a felek az elkészilt munkarészek kozos — mindségi és mennyiségi —
folmérése és az ennek alapjan kétendd megallapodésuk soran hatéroznak meg.

VIIL. A Villalkozd jogai és kotelezettségei:

1.) Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzGbdésben eldirt egyéb nyilatkozatokat €s tényeket
jegyz6konyvben rogziteni, a kotelezettségébe tartozo hatdsagi bejelentéseket
megtenni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb
hianyossagok miatt, amely a Kivitelezés hataridében torténd, jogszabalyokban és
egyéb miiszaki el6irasokban eldirtaknak megfelelé megkezdését szamottevoen nem
akadalyozza. Felek a hidnyossagokat, azok kikiiszobolésének hataridejével a
munkateriilet 4tadas-atvételérdl felvett jegyzOkonyvben rogzitik. A kivitelezési
munkak megkezdését megeldzoen Vallalkozé a Megrendeld jelenlétében koteles
helyszini 4llapotrogzitést végezni, arr6l jegyzOkonyvet felvenni. r
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2.)

3.

4.)

5.)

6.)

7)

8.)

9.)

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatosagoknal bejelenteni,
valamint gondoskodni a munkKateriilet biztonsagos lekeritésérdl, lezéarasarol.
Vallalkozo feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes idStartama alatt
biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez kapcsoloédo tevékenységei
soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi rendszabalyok, eldirasok betartasat,
betartatasat, koteles az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, és a sziikséges
biztositasi szerz6déseket megkdotni.

A vallalkozé az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szolo
45/2004. (V1L. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartasara koteles.

Vallalkozoé kételes a munkateriiletet és a munkateriiletre vezetd utakat az altala, vagy
alvallalkozéi 4ltal okozott szennyezédésektol folyamatosan letakaritani, az utakban €s
tartozékaiban, koézmiilétesitményekben okozott karokat és meghibasodasokat
helyreallitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni. Véllalkozonak minden
ésszerli eszkdzt fel kell hasznalnia a teriiletre vezetd utak és a kdzmiivek éallaganak
megovasa érdekében.

Vallalkozo koteles a munkat elsé osztalyti mindségben elvégezni, a kivitelezés soran a
hatalyos szabvanyokban és jogszabélyokban eloirt minésitéssel rendelkezo anyagokat
felhasznalni, melyeket a minésitések, miibizonylatok é4taddsdval Megrendels felé
igazol. A kivitelezés minéségére vonatkozo vita esetén Villalkozo koteles a szitkséges
feltarasokat elvégezni, a szakértdi vizsgdlatok lehetoségét biztositani, és felelossége
megéllapitasa esetén a hibat kijavitani, valamint Megrendel6 felmeriilt koltségeit
megtériteni. Villalkozo felelosségének megéllapitdsa esetén a fentiek miatti
késedelem nem lehet alapja hataridé modositasnak.

Vallalkozo koteles az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétol) a
miiszaki atadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplot vezetni a
vonatkozé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eloirasainak megfeleléen. A tervezo
bejegyzéseit Vallalkozé csak a Megrendelé irasos jovahagyasa utan veheti
figyelembe. Vallalkozo helyszini képvisel6je a Vallalkozo koltségére biztosit minden
sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletr8l Vallalkozénak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Véllalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentieck miatt a Vallalkozé késedelembe esik, vagy igazolt
tbbletkoltsége meriil fel, ugy szerz6dd felek ezeket kiilsn megallapodasban rendezik.

Villalkozé az ajanlataban rogzitetteknek megfeleld mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvéllalkozokrol, az dltaluk végzett munkakrol és azok
vallalkozoi dijhoz viszonyitott aranyarél a Vallalkozé a Megrendel6t folyamatosan
tajékoztatni koteles. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel,
mintha a munkéat maga végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felel6s minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Vallalkozo koteles egy teljes sorozat dokumentéaciot a munkateriileten tartani, ¢s azt
Megrendelének hozzaférhetévé tenni, folyamatosan vezetni tovabba a megvaldsitasi
tervdokumentacion a kivitelezés folyaman torténd médosulasokat. s
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10,) Vallalkoz6 a rész és véghataridére vonatkozo modositasi javaslatot Megrendeld felé
csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozd teljesitését akadalyozo, vagy a
hataridékre vonatkozd késedelmét eredményezéd elharithatatlan, Villalkozonak fel
nem rohaté (vis maior) akadalyrol szolé kozlését az ok felmeriilésétél szamitott 24
6ran beliil a Megrendeld felé megteszi. Véllalkozo koteles egyebekben Megrendel6t
minden olyan koriilményrdl értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét kelld
idére torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Vallalkozo felel.

11.) Vallalkozé koteles a jotallasi, valamint a szavatossagi 1d6 alatt felmeriilo és a
Megrendelé altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotallasbol, szavatossagbol  eredd helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra  visszavezethetd, életveszélyt, tizemeltetést
akadalyozo, anyagi kart okozd hibak kijavitasat Vallalkozo koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerii hasznalatot, lizemeltetést akadalyozd hibak
kijavitasat Véllalkozo az értesités kézhezvételétol haladéktalanul kételes megkezdeni.
Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitdst vagy kicserélést a
jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszeril hataridén  beliil
befejezni.

12.) Villalkozé a szerzddés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap 07 6ra kozotti idoben nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendeld hozzajarulasival végezhet.

13.) Vallalkozé hozzgjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, ugy a munkateriiletre a Megrendel6 éltal
megbizott tovabbi vallalkozot is bebocsatja, vele &s Megrendelével a munkak
osszehangolasa érdekében egyiittmikodik. Ezen véllalkozok altal végzett
tevékenységre Vallalkozo feleldsségbiztositasa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan — Vallalkozonak fel nem rohato okbol — a hataridok
vonatkozasaban eléallott késedelem a hataridok modositasat vonja maga utan.

14.) Vallalkozé tevékenysége ellatisa sordn elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetot
és iranyitét, tovabba szakképzett, betanitott €s segéd munkaer6t koteles biztositani,
hogy a szerzbdés szerinti kotelezettségét megfelelden és idoben teljesiteni tudja.
Villalkozé vallalja, hogy a szerzédéses jogviszony fennéllasénak iddtartama alatt a
folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbol felmeriilt akadalyoztatdsa esetén is
gondoskodik.

15.) Megrendelé utasitisara Vallalkozo koteles felfliggeszteni a kivitelezést. Amennyiben
a felfiiggesztést Véllalkozonak felrohaté okok miatt kell érvényesiteni, ugy a
felfiggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik az elkésziilt
munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes munkateriilet
biztositasarél, megovasardl, ellenkezd esetben Megrendel6t terheli ezen
kotelezettségek koltségeinek viselése.

/
16.) Vallalkozo a kivitelezés soran kiteles egyiittmiikédni Dr. Pall Istvan mﬁzeum/
szakértovel. £

/

VIIL A teljesités minsége, minéségbiztositas:
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1.) Vallalkozé folyamatos lehetdséget biztosit Megrendelének (képviseldinek, miiszaki
ellenéreinek, naplobejegyzésre jogosult képviselSinek, lebonyolitonak) a munkak
ellenérzésére, valamint ezt alvallalkozéi és egyéb kozremikoddi felé is érvényesiti.

2.) Vallalkozé az ajanlatdban szerepld anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniik a vonatkozo orszagos és agazati szabvanyokban,
hatésagi és miiszaki iranyelvekben és eldirasokban foglalt k§vetelményeknek.

3.) Vallalkozo koteles bizonylatolni az Osszes éltala €s alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztalyl mindségét minéségi bizonyitvannyal és azokat az

4tadasi dokumentacio részeként Megrendeld részére atadni.

IX. Miiszaki dtadds-atvételi eljaras:

1.) A miiszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Megrendeld a Vallalkozo azt megel6z0
15 nappal elére torténd készrejelentése alapjan tlizi ki.

2.) Az eljaras sordn a Vallalkozo igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részet
képez$ dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek és a
vonatkozo hatdsagi és miszaki eloiradsoknak, szabvanyoknak, valamint a kivitelezés
soran elrendelt megrendeldi modositasoknak megfeleloen L. osztalylh mindségben
elkésziilt.

3.) Villalkozo a teljesités idépontjara a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a kapesolddo
munkak dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

4.) Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel. Nem tagadhato meg az
4tvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hiba, hianyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

5.) A szerzédés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadas-
atvétel napjan szall 4t Vallalkozorol a Megrendelore.

6.) Vallalkozé altal az atadas-atvételi eljaras soran atadando alapveté dokumentumok
kiilondsen:

- kivitelez6i nyilatkozatok;

- eszkozok, berendezések garanciajegyei, hasznalati utasitasok;

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzOkonyvek;

- valamennyi beépitett anyag, eszkdz, berendezés minGsegi bizonyitvanya;

- jogszabdlyokban eléirt, de it részletezésre nem keriilt valamennyi
dokumentum, igazolas;

megvalosulasi tervdokumentécio.

V
7.) Szerzédd felek a miszaki atadas- atvétel, és ezzel Osszefliggésben a te]jesitc/
igazolasa kapcsan a Kbt. 130. § (1)- (2) bekezdése szerint jarnak el. 7
/
X. Szerzédési biztositékok: '

A, Hibas teljesitési kitbér:
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1.) Hibas teljesitési kotbér 6sszege: a netto vallalkozasi dij 5 %- a, azaz 776.318,- Ft.
2.) Ajanlatkérd hibas teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult mindaddig naponként, mig
a nyertes ajanlattevd a szerzbdésszer(i teljesitésre vonatkozo kotelezettségének eleget

nem tesz.

B. Meghiusulasi kdtbér:

1.) Meghiusulasi kotbér Osszege: a nettd vallalkozasi dij 5 %- a, azaz 776.318,- Ft.

1.) Meghiusulasi kotbér érvényesitésere jogosult az Ajénlatkéré abban az esetben is, ha a
Kkésedelmi kotbért 5 késedelmes nap esetén érvényesiti az Ajanlatkerd.

C. Jotallas id6tartama: 60 honap a Ptk. szabalyainak megfelelden.

D. Késedelmi kotbér:

1.) Felek a Vallalkozo felel6sségi korebe tartoz6 okbdl eredd, a teljesitési véghataridore
vonatkozo6, a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére késedelmi kotbért kotnek ki. A
késedelmi kotbér mértéke 100.000,- Ft késedelmes naponként. Megrendel6 a
késedelmi kotbér Gsszegét jogosult az esedékessé valt véllalkozoi dijbol visszatartani.

2.) Villalkozé hataridoben teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras jelen szerzodés alairasat
kovetden legkésobb 2015. aprilis 30. napjin befejezodik, és Megrendelé a
szolgaltatast atvette. Késedelmi kotber szamithaté fel, ha a mennyiségi teljesitéssel
egyiitt a rendeltetésszerti iizembe helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt,
ugyancsak amennyiben az atadas-atvételkor megallapitott és a jegyzokonyvben
rogzitett kisebb hibak maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok
teljesitésére megszabott, jegyz6kdnyvben rogzitett, de legkésdbb az atadas-atvételi
eljaras napjatol szamitott 15 napon beliil nem torténik meg. Utobbi esetben a
késedelmi kotbér szamitésa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

3.) Megrendelé jogosult érvényesiteni a késedelemi, a meghitsulasi és a hibas teljesitési
kotbér 8sszegét meghalado kérat is.

4.) Felek az atadas-atvételi eljarast koveto egy éven belill utofeliilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melyet a Megrendeld készit el6 ¢s arra a Vallalkozot meghivja.

X1, Zaré rendelkezések:

1.) Jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezéseit
tekintik irdnyadonak.

2.) Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben koteles
jelen szerzodést felmondani.

3.) Felek kozott a szerzodés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kéres vagy

beleegyezés csak irasban— épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél, vagy
telefax Gtjan— érvényes és hatalyos. A vallalkozasi szerzddést felek csak az arg
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iranyuld kozos megegyezésikkel, irdsban médosithatidk a Kbt. 132. §- aval
dsszhangban.

4.) Szerzédd felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzodésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior
okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
felek rendelkezési jogan ¢€s rendelkezésén kivill esik, elére nem 14thato,
clkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek akaratatol.
Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejiileg javaslatot tenni az ennck folytan bekovetkezett
késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél
atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a
technol6giai-szerelési  eldirasokban megfogalmazottakhoz képest kedvezobtlen, 3
napon tuli id6jarast.

5.) Szerz6do felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jelen véllalkozasi
szerzodés alafrasahoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerzodés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre sziikség nincs.

6.) Szerz6do felek a szerzbdés kapcsan felmeriilé vitas tigyeiket kotelesek elsésorban
targyalds Utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a véllalkozasi szerzédésbél szarmazo, illetve a teljesités
kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fliggden kikotik az Egri
Jarasbirésag, illetve az Egri Torvényszek kizarolagos illetékességet.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzédés csak annak elvalaszthatatlan részét képezo— alabb felsorolt—
mellékletekkel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Ajanlat(tétel)i felhivas és Ajanlattételi dokumentacid;
_ 2. szamt melléklet: Vallalkozo ajanlata (kiilonosen a bearazott tételes
koltségvetés),
- 3. szamu melléklet: teljes miiszaki tervdokumentacio(k).

Szerzédé felek a 11 szamozott oldalbol €s 1- 3. sz. mellékletekbél allé épitési (vallalkozasi)
szerzbdést atolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyezOt jovahagyolag cégszertien alairtak.

Cigand, 2014. méajus 29.
Ep

9 7

S73 oy’

.:S‘z

%éﬂ@'@agé&;

o
képviseletében
Oldh Krisztian polgdrmeste - Gyorgy Baldzs tigyvezetd
Megrendeld e Villalkozd

11

. 7
BALEP- INVESTKft. 057, 25



