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cégjegyzékszáma:08-06-011391 

adószáma:21777619-2-08 
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mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között, 
alulírott helyen és napon, Napenergia villamos hasznosítása tárgyában, az alábbi 

feltételekkel. 
 

1. Előzmények 
 

1. A KEOP-2009-4.2.0/A sz. pályázati konstrukció pályázati 

útmutatója szerint követelményei szerint Megrendelő épületenergetikai 
auditot és tanúsíttatást végeztetett (kivéve ha használati melegvíz, illetve 

ha gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére irányul a 
projekt). Erre alapozottan audit-jelentés készült, mely feltárta, hogy a 3. 
pontban meghatározott építménybe milyen eszközt javasolt beépíteni. A 

Jelen szerződésben meghatározott munkák az audit-jelentésben szereplő 
javaslatnak megfelelő eszközök beépítésére szolgálnak, a beszerzendő 

eszközök műszaki paraméterei kielégítik az audit-jelentésben és a KEOP-
2009-4.2.0/A pályázati konstrukció E fejezetben leírt technológia specifikus 
szakmai jogosultsági kritériumoknak.  

 
<1. sz. verzió: Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan 2011. 

június 24-én ---- számon indított közbeszerzési eljárást bonyolított le, 
melynek eredményét 2011. július 27-én kihirdette. Az eljárás 
eredményeképp Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen szerződésben 

meghatározott munkák teljesítésével.> 
 

 
2. A szerződés hatálya 
 

Megrendelő jelen szerződésben foglalt munkák finanszírozása érdekében 
pályázatot nyújt be az Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia 

Információs Ügynökség Nonprofit Kft-hez a KEOP-2009-4.2.0/A sz. pályázati 
konstrukcióban. A szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a 



pályázatra vonatkozó támogató okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről 

tájékoztatta.  
 

Jelen szerződés hatályát veszti, amennyiben a Energiahatékonysági 
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. a 
pályázatot írásban elutasítja. 

 
3. A szerződés tárgya 

 
3.1 A Megrendelő tulajdonát képező   Kistérségi Okmányiroda: 3973 Cigánd, Fő 
u.87.;(Hrsz.: 1118) P.M.Hiv.( II.): 3973 Cigánd, Fő u.80.;(Hrsz.: 1126) Iskola 

(alsó): 3973 Cigánd, Iskola u.12/a. (Hrsz.:1213/12)> alatt fekvő ingatlanon 
Napelem telepítése (a továbbiakban: munkavégzés).  
 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, 

valamint a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a 

Szerződés előírásainak megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy a 

munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / szavatossági 

kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban 

és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat mint fix átalányárat. 

 
 

3.2  Vállalkozó nyilatkozik, hogy telepítendő termékek kielégítik az alábbi 
követelményeket. 

 
 

<2. sz. verzió: Napelemes rendszer> 
 

Napelemes rendszer 

Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre 

 

 
 

 
3.3 Vállalkozó nyilatkozik, hogy telepítendő termékek főbb paraméterei az 

alábbiak 

 
<2. sz. verzió: Napenergia  villamos hasznosítása> 

 
 Hasznos felület:<311,283 m2> 
 Beépített teljesítmény:<44 kW> 

 Energiahozam: <50600 kWh/év> 
 

 
3.4  A beszerzendő termékek, ill. az elvégzendő munkákra vonatkozó egyéb fő 

feltételek: ---- 

 
 

4. Teljesítési határidők 



 

4.1  A munkavégzés megkezdésének időpontja: szerződés hatályba lépése 
 Teljesítés határideje: szerződés hatályba lépésétől számított 40. nap 

 
A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének 
napján munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. 

Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, 
Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából származó késedelmet a 

Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a rögzített 
teljesítési hátidők automatikusan meghosszabbodnak. 

 

4.2  A tevékenységek ütemezése 
 

 Elvégzett feladatok  Teljesítés határideje 

Teljesítési határidő Minden feladat A szerződés hatályba 

lépésétől 
számított 40. nap 

 
Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.  

 
5. A Felek kötelezettségei 
 

5.1 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkákkal 
érintett építményre vonatkozó jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 

 
5.2 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során 

gondoskodni köteles. 

 
5.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, 
a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és 
szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elvégzi. 

 
5.4 A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni 

és abban minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, 
hogy az építési naplóban tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az 

építés-szerelés eredményességét, minőségét, határidejét érintő lényeges 
körülményről külön is írásban értesíteni. 

 

5.5 A Vállalkozó a munkát Megrendelő igénye szerint köteles elvégezni. Az 
utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a 

teljesítést terhesebbé. 
 
5.6 Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) 

bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont 

alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel 
és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely 
a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. 

 
5.7 A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint 

ellenőrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és 



ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné 

szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen: 48 órával előbb a Megrendelőt 
írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést 

elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az 
újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. 

 

5.8 Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is 
dolgoznak, a Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és 

gyors, a vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a 
Vállalkozó pedig köteles munkáját a többi vállalkozóval összehangolni. A 
munka nem megfelelő megszervezésével másnak okozott kárt a mulasztó 

köteles megtéríteni. 
 

6. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 
 
6.1  A vállalkozási díj (nettó): 41.657.826 Ft, azaz Negyvenegymillió-

hatszázötvenhétezer-nyolcszázhuszonhat forint. 
 Vállalkozási díjnak a nettó vállalkozói díj minősül. Az ÁFA bevallása és a 

megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 
 

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen 
a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő 

felhasználási díjat is). A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés 
teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult 

költséget elszámolni. 
 
A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre 
vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer 

kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget 
tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó 
előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani.  

 
Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges önerő rendelkezésére áll, vagy időben 
rendelkezésére fog állni. 

 

6.2 A Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni: 
 

 Elvégzett feladatok  Számla összege (Ft + ÁFA) 

végszámla Minden feladat Nettó 41.657.826 Ft 

 
A díjat a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján az alábbi 

bankszámlára történő átutalással 30 napon belül köteles megfizetni. 
<Számlavezető bank: CITIBANK Zrt.> 

<Számlaszám: 10800014-10000006-11050437 
 
6.3  Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat 

Megrendelő átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a 
számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely 

az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. 



 

A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a 
Vállalkozó külön nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő 

ütemben és minőségben elkészült és rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban van. 

 

6.4  Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor 
az átadás-átvétel sikeresen megtörtént.  

 
7. A szerződés biztosítékai 
 

7.1  A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely 
kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes 

teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 
 

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, 

mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb 
a teljes vállalkozói díj 15 %-a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes. 

 
A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. 

A késedelmi kamat mértéke az MNB által közölt mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszerese. Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog 
fenntartással él, azok tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, amíg azok 

teljes vállalkozási díja nincs kifizetve. 
 

Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra 
nézve irányadó határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával 
történő – automatikus meghosszabbítását eredményezi. 

 
7.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségének, feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő 
minőségben történő teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli. 

 
Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett 

munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a 
munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a 
kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak 

megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 
 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a felmerült hibás teljesítés esetén a 
megrendelés nettó Vállalkozási díjának  25 %-a  
 

7.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben 
a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében 

meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a 
teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megbízás Vállalkozási 
díjának 100%-a. 

 
A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága 

nélküli felbontása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka 
(átalányáras vállalás esetén arányosítva, tételes elszámolás esetén a 



felmért mennyiség), valamint a hátralévő munkavégzés értékére vetített 

jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, meghiúsulási 
kötbérként. 

 
7.4  A kötbér esedékessé válik: 

 kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő 

eredménytelen elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt 
meg, illetve ha megtörtént, de a kijavított teljesítést a Megrendelő 

szintén hibás teljesítésként értékeli; 
 ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által 

történő megállapításának napján; 

 meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a 
meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli 

megtagadásáról. 
 

7.5A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő 

jogosult. Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét 
megalapozó tényt, a kötbér esedékessé válását követő 3 munkanapon belül 

írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér érvényesítésére a tárgyhavi 
számlázáskor kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó 

vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa. 
 
Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért: 

- melyik megrendeléssel kapcsolatban, 
- a teljesítés mely hiányosságának következtében, 

- milyen jogcímen és 
- milyen összegben alkalmazza. 

 

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót 
a teljesítés alól. 

 
 
8. Átadás-átvétel, próbaüzem 

 
8.1 A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként 

meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást 
tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.  

 

8.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell 
befejezettnek és szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai 

szokások, szabványok és egyéb (jog) szabályok szerint első osztályú 
minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű működésre alkalmas, 
ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a rendeltetésszerű 

használathoz általában szükséges. A munkákat Megrendelő átvenni köteles, 
az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a 

beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti 
rendszer kiépítésének hiánya vagy késedelme. 

 

8.3 Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt 
írásban tájékoztatja. A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a 

munkát megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, 



a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben rögzíteni. 
 

8.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített 
anyagokra vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy stb.), s 
megadja a szolgáltatott dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges 

tájékoztatást, dokumentációt.  
 

8.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt 
hibákat felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni. 

 

8.6 Az átadás után próbaüzem időszaknak minősül 8 nap fűtési, vagy 8 nap 
hűtési üzemelés. Ebben az időszakban bekövetkező gépészeti anyaghibákért 

a gyártók felelnek, a rendszer tervezési és kivitelezési (szerelési) hibáiért a 
Vállalkozó felel. Mindkét esetben a Vállalkozónak azonnali intézkedési 
kötelezettsége van a hiba elhárítása érdekében. 

 
9. Garanciális feltételek 

 
Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért 

vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az 
adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 5 
évig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért 

és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési 
rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 

órán belül, munkanapokon megkezdeni a hiba elhárítását. 
 

Egyéb garanciális és jótállási feltételek. 

 
10. Szerződés módosítása, megszűnése 

 
10.1. Jelen szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó 

Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség 

Nonprofit Kft. Jóváhagyását követően lehetséges. 
 

10.2. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult 
jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. 

 

10.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan 
lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését 

veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen 
lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha 
a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van 
folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást 

elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó 
fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a 
körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A 

Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
 



11. Együttműködés, kapcsolattartás 

 
11.1. A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről 

haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét 
vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt fél a 

felelős. 
 

 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során 
változtatások, valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül 
fel, úgy azt a felek kötelesek egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet 

felvenni. 
 

11.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban 
foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott 
információkat bizalmasan kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra 

az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 
 

11.3. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést 
írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a 

telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és E-mail is. 
 
 A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez 

kell intézniük. 
 Megrendelő képviselője: Polgármester 

 Név: Oláh Krisztián 
 Cím: 3973 Cigánd, Fő u. 80. 
 Mobil: +36-47-534-400 

 E-mail cím: cigandph@t-online.hu 
 

 Vállalkozó képviselője: 
 Név: Krupánszky Péter 
 Cím: 9081 Győrújbarát, Petőfi u. 95. 

 Telefon: +36-20-492-7445 
 Fax: --- 

 Mobil: +36-20-492-7445 
E-mail cím: peter@renergy-solutions.com 

 

12. Vegyes rendelkezések 
 

12.1. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a 
helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni 
kötelesek. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 122.§-a alapján 

az arra feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában 
ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre 

vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a 
pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, 
objektumot vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az 

ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a 
megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve 
azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni. 



 

12.2. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy 
minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton 

kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő 
Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos 
illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény költségeit az a fél 

köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és 
az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős. 

 
12.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így 

különösen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára 

vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, egyéb kötelező erejű 
rendelkezések irányadók. 

 
13. Egyéb feltételek 
 

<> 
 

14. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Megrendelő ajánlatkérése/feladatmeghatározása / a 
közbeszerzési eljárás dokumentációja 
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 

4. sz. melléklet: Kivitelezői nyilatkozat 
 

 

A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen 

magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés 

értelmezése szempontjából a fenti sorrend minősül fontossági sorrendnek. 

 

Jelen szerződés 5 példányban készült, ebből 4 a Megrendelőt, 1 pedig a 
Vállalkozót illeti meg. 

 
A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

<Cigánd, 2011. augusztus 8.> 

 
 

 
 
     Cigánd Város Önkormányzata     Renergy Bt. 

                Megrendelő                                                            Vállalkozó 
 



4. sz. melléklet minta: 

NYILATKOZAT 

A Támogatási Okirat kézhezvételekor lép életbe a feltételes eszközbeszerzési 

szerződés. A beruházás kivitelezőjének ezen nyilatkozatot a műszaki 
megvalósítás előtt 3 példányban alá kell írnia (1 példány a kivitelezőé, 1 példány 
a pályázóé, 1 példányt be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez). 

 
Alulírott Krupánszky Gábor, mint a Renergy Bt. kivitelező cég felelős műszaki 

vezetője büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
természetben a Kistérségi Okmányiroda: 3973 Cigánd, Fő u.87.; P.M.Hiv.( II.): 
3973 Cigánd, Fő u.80.; Iskola (alsó): 3973 Cigánd, Iskola u.12/a. (irányítószám, 

város, cím). található, Hrsz.: 1118; 1126; 1213/12 helyrajzi számú ingatlanon 
cégünk a napelemes energiatermelő rendszer eszköz beszerelését és az ezzel 

járó kiviteli munkákat Fok Zoltán auditor által javasoltaknak megfelelően (és 
amennyiben engedélyköteles, akkor a vonatkozó engedélynek megfelelően), a 
KEOP 4.2.0/A pályázati útmutató „E” fejezetében meghatározott 

technológiaspecifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak, valamint a vonatkozó 
szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen végzi, 

továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírásait betartja. 

 

 

 

Kelt: Cigánd, 2011. augusztus 8. 

 
  …………………………………….. 

  felelős műszaki vezető 
   

 

 
………………………… ……….. 

   vállalkozó 
 
 

 
 

 
Átvettem: 
 

Kedvezményezett nevében: 
 


