
ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS 

 

 

A szerződés alanyai: 

 

MEGRENDELŐ 

Cigánd Város Önkormányzata 

továbbiakban, mint Megrendelő 

Székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80. 

adószám: 15349480-2-05 

Képviseli: Oláh Krisztián polgármester 

Telefon: 06-47-534-400 

Telefax: 06-47-534-404 

 

valamint  

 

VÁLLALKOZÓ 

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. 

továbbiakban, mint Vállalkozó 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A. 

Adószám: 13789505-2-15 

Cégjegyzékszám: 1509070903 

Képviseli: Nyesti Csaba ügyvezető 

Telefon: 42/508-900 

Telefax: 42/508-901 

E-mail: muszak4@nyirflop.hu 

 

Együttesen a továbbiakban: Felek. 

 

I. Preambulum 

 

Cigánd Város Önkormányzata 2010. november 26. napján támogatási szerződést kötött, az 

alábbiak szerint: 

a Támogató neve: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

A projekt megnevezése: Óvoda bővítése Cigándon”  

Projekt azonosító: ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2011. júliusi feladással, a Közbeszerzési Értesítő 2011. 85. 

számban K.É. 18379/2011. sz. alatt közzétett hirdetményével egyszerű közbeszerzési eljárást 

indított „Óvoda bővítése Cigándon az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011 projekt keretében” 

tárgyban.  

 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott követelményeket az ajánlattételi 

felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban határozta meg. 
 

Jelen szerződést a felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és Vállalkozó, 

mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg. 

 



Szerződő felek rögzítik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerződés külön nem 

szabályoz, de amelyekre Vállalkozó által benyújtott ajánlat, a közzétett ajánlattételi felhívás, 

vagy az ajánlattételi dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e 

dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011 projekt keretében a Cigánd, Iskola u. 

10. sz. alatt lévő óvoda épület bővítésének kivitelezési munkáira. 

 

A részletes feladatokat jelen szerződés és mellékletei tartalmazzák. Megrendelő 

követelményei alapján Vállalkozónak el kell végeznie a jelen szerződés tárgyát képező 

kivitelezési munkákat, valamint a Megrendelő részére üzemeltetésre alkalmas állapotban 

átadnia az építményeket. A Vállalkozó elvállalja az általa megismert feladat ellátását, és 

minden erőfeszítést megtesz a szerződés általa vállalt határidőben történő teljesítése 

érdekében. 

 

III. Fizetési feltételek 

 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 24.827.464 Ft + ÁFA, azaz 

huszonnégymillió-nyolcszázhuszonhétezer-négyszázhatvannégy Ft + 6.206.866 Ft 

ÁFA (összesen bruttó 31.034.330 Forint) vállalkozói díj ellenében elvégzi a jelen 

szerződésben rögzített feladatokat. 

 

Megrendelő kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. 

törvény (továbbiakban Áfa tv.) rendelkezései alapján adóalanynak minősül. 

Felek megállapítják, hogy az Áfa tv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) 

bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései alapján a nettó vállalkozói díj 

után számított törvényes általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő 

köteles, amely alapján Vállalkozó a számlát a Megrendelőnek a nettó vállalkozói 

díjról állítja ki. 
 

2. Megrendelő előleget nem fizet. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződés 

alapján 2 db számla (1 részszámla és 1 végszámla) benyújtására jogosult Megrendelő 

által kiadott teljesítési igazolás alapján teljesítményarányosan, az 50 és a 100%-os 

készültség elérése esetén. A készültségi fok megállapítására a műszaki ellenőr 

jogosult.  

 

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben rögzített vállalkozási díjat a közreműködő 

szervezetként eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit 

Kft. közvetlen szállítói kifizetés során a teljesítést követően benyújtott számla alapján 

a Vállalkozó Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10104459-56827900-01000004 számú 

bankszámlájára átutalással kiegyenlíti ki a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdése szerint, 

figyelemmel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezéseire figyelemmel. 



 

4. Vállalkozó csak teljesítési jegyzőkönyvben átadott, a műszaki ütemtervnek 

megfelelően elvégzett kivitelezési munka, valamint a leszállított és beépített anyagok 

után nyújthat be számlát. 

 

5. Vállalkozó a munka befejezésekor a számla szükséges melléklete a sikeresen lezárt 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának 

feltétele a rendeltetés szerinti működés, és megvalósítás. Az esetlegesen előforduló 

kisebb hiányosságok, amik a rendeltetésszerű működést nem befolyásolják, az átadás-

átvételi jegyzőkönyv lezárását nem befolyásolja.  

 

6. Számlát csak a sikeres műszaki átadás-átvételt követően lehet benyújtani, a műszaki 

átadás-átvételt a Megrendelő bevonásával kell megtartani, melynek lezárásáról 

Vállalkozó műszaki ellenőrrel közösen vesz fel jegyzőkönyvet. 

 

7. A szerződésben vállalt építési-, szállítási-, és technológiaszerelési munkát Vállalkozó 

használható-működőképes egységként adja át, ami megfelel a hatályos előírásoknak, 

jogszabályoknak, törvényeknek, szabványoknak és rendeleteknek, valamint kielégíti a 

kiviteli terv szerint betervezett funkcionális igényeket. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

működőképesség és a használatbavételi engedély kiadása érdekében elrendelt 

pótmunkákat 30 napon belül elvégzi, és tudomásul veszi, hogy ezen munkák igazolt 

elvégzése a végszámla kifizetésének feltétele. 

 

8. A szerződéses vállalkozói díj átalányár, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás során 

kiadott tervrajzokban, műszaki leírásokban és költségvetési kiírásban megfogalmazott 

műszaki tartalom megvalósításának költségeit. 

 

9. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem 

érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét, amelyek 

felmerülése esetén felek egyeztetnek a pótmunka Kbt.-nek megfelelő módon történő 

jogi konstrukció szerinti elvégzéséről és kifizetéséről. 

 

10. A szerződéses vállalkozói díj semmilyen körülmények között nem változhat, attól 

Vállalkozó nem térhet el; így a következő esetekben sem: inflációs vagy beszállítói 

áremelésekre való hivatkozás. 

 

11. Felek rögzítik, hogy a helytelenül kiállított vagy a szükséges mellékletek nélkül 

benyújtott számla fizetési határideje az újbóli benyújtás, majd leigazolástól kezdődik. 

Kifizetésnek az a nap számít, amikor a számlavezető bank Megrendelő számláját 

megterhelte. 

 

12. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat 

fel, melynek mértéke a Ptk szerinti késedelmi kamat összegével egyezik meg. 

 

13. Megrendelő a Kbt. 305. § (6) bekezdése alapján –valamint az ott rögzített feltételek 

fennállása esetén- hozzájárul, ahhoz hogy szerződésszerű és igazolt teljesítés esetén a 

Kbt. 305. § (3) bekezdés i) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét 

követően Vállalkozó a kiegyenlítetlen vállalkozói díj összegéig terjedően beszedési 

megbízást nyújtson be Megrendelő 11734138-15349480-10740006 számlaszámú 

fizetési számlája terhére az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha 



az ajánlattevő a Kbt. 305 § (3) bekezdés e) és f) szerinti kötelezettségét nem 

teljesítette. 

 

IV. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: 

 

1. A szerződésben előírt kötelező kivitelezési munkák teljesítési határideje jelen 

szerződés aláírását követő 110 nap. 

 

2. Az építési terület átadására a szerződés megkötését követően azonnal sor kerül. 

 

3. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás 

határidőre történő, teljes körű és szerződésszerű megvalósítására. 

 

V. Jótállás, szavatosság, minőségi követelmények: 

 

1. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt a vonatkozó jogszabályokban megjelölt 

időtartamú teljes körű jótállási és szavatossági kötelezettséget vállal az általa 

megvalósított létesítményekre és tartozékaira. A jótállási kötelezettség nem zárja ki és 

nem is korlátozza a Vállalkozó jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét, 

ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM 

együttes rendelet által meghatározottakat is. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az 

elkészült létesítményekkel kapcsolatos átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától 

kell számítani. 

 

2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti kivitelezési munkák 

elvégzésére a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerinti 60 hónap jótállást 

vállal. 

 

3. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul 

a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 

megszüntetésére.  

 

4. A Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák 

kivitelezésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az 

eset összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg 

(de legfeljebb 12 órán belül), illetőleg a hiba elhárítása a lehető leggyorsabban, a hiba 

elhárításához szükséges lehető legkevesebb idő igénybevételével történjen meg. 

Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett 

intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, szerződésszegést követ 

el.  

 

5. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségre, a lehető legrövidebb 

időn belül kijavítani. 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy jótállási vagy szavatossági kifogás esetén a 

Megrendelő kötelessége jelezni írásban a bekövetkezett meghibásodást, melynek 

kijavításáról Vállalkozó a bejelentés kézhezvételétől haladéktalanul, de legkésőbb 

három napon belül intézkedik. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőn belül nem 

intézkedik, vagy intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a 



Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségre és kockázatára 

megszüntetni. Az így elvégzett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási 

és/vagy szavatossági kötelezettsége. 

 

7. Felek szükség szerint, és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az átadás-átvételi 

eljárástól számított egy éven belül, továbbá a jótállási idő lejártakor kötelezően utó 

felülvizsgálatot tartanak, amelynek keretében a kivitelezési munkákat ellenőrzik, és 

elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyvét, amelyben foglalt hibákat a Vállalkozó 

köteles saját költségén a közösen felvett jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül 

kijavítani. 

 

VI. A szerződés felmondása, módosítása 

 

1. A jelen Szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény a 

szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak, a 

jelen Szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. 

 

2. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés azonnali hatályú 

felmondásra ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

 

3. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelő a 

Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, 

ha: 

 

 a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten 

megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a 

Szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a beruházás 

(határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti);  

 a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem 

tesz eleget a felszólításnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek 

tegyen eleget; 

 a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő 

által adott utasításokat; 

 a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, 

végelszámolási eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 

tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

 jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

 A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az 

érdekeit, különösen a projekt előrehaladását vagy a jó hírét sértő 

esemény következik be, arról tudomást szerez. 

4. Felmondás esetén a Vállalkozó költségére a Megrendelő maga fejezheti be a 

beruházást, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. 

5. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 

Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a kivitelezés teljesítését, hogy az 

ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 



6. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 90 napos felmondási idővel 

megszüntetheti a Szerződést, ha a Megrendelő: 

 írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott 

teljesítés után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 120 nap 

eltelte után sem; 

 vagy 

 ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 

7. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

8. A Fél szerződésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét.  

9. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért. 

10. A szerződés Vállalkozói felmondása esetén a Vállalkozó köteles a teljesítést nem 

veszélyeztető módon meghatározni a felmondási időt. Ez nem vonatkozik a rendkívüli 

felmondás esetére. 

11. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a magyar jogszabályok és kiemelten a 

Kbt. rendelkezéseivel összhangban (Kbt. 303. §), írásban, a Szerződéssel azonos 

módon lehet megkötni. 

12. Ha a változtatás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 

szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie. A 

Megrendelő jogosult a kényszervétel szabályait alkalmazni. 

13. A módosított Szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi egyéb 

rendelkezése megfelelően irányadó. 

14. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződési feltételekben 

megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 

bankszámlája számának megváltozásáról vagy bármilyen egyéb, a teljesítés 

szempontjából lényeges változásról. 

15. Bármilyen személy vagy eszköz bevonása a teljesítésbe csak a magyar jogszabályok 

szerint (azoknak megfelelően) lehetséges és ezen belül is kiemelten kell vizsgálni a 

Kbt.-nek való megfelelést. Ezen pont teljesüléséért a Vállalkozó a felelős. 

VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely 

saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. 

Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

 

2. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a tőle elvárható fokozott gondossággal törekszik a 

munka IV.1. pontban rögzített teljesítési határidejének megtartására. Vállalkozó 

köteles késedelmes végteljesítés esetén késedelmi kötbért fizetni, melynek mértéke a 

teljes nettó vállalkozói díj (vetítési alap) 0,5%-a/nap (maximális mértéke a vetítési 

alap 20%-a). 



 

3. Meghiúsulási kötbér: Felek rögzítik, hogy jelen szerződésnek Vállalkozó részéről 

történő nemteljesítése esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni 

Megrendelőnek, melynek összege a jelen szerződés alapján megvalósításra kerülő 

építési beruházás teljes nettó vállalkozói díjának 20 %-a. 

 

4. Adott esetben a késedelemmel egy elbírálás alá esik a kiviteli ütemtervtől való olyan 

mértékű időbeli eltérés is, ami egyértelműen kétségessé teszi a határidőre történő 

teljesítést. Ha a késedelem a Megrendelőt rákényszeríti arra, hogy éljen a felmondás 

jogával, akkor fenntartja magának azt a jogot, hogy a Vállalkozó költségére másik 

vállalkozóval a munkát befejeztesse. 

5. Megrendelőnek jogában áll az érvényesített kötbért a vállalkozási díjból visszatartani. 

6. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 

szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a 

teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. 

7. A Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti a Vállalkozóval 

szemben. 

 

8. Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési 

munkák megvalósításának biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köteles a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 

A jólteljesítési biztosíték, Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. 

A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje jelen szerződés tárgyát 

képező kivitelezési munkák eredményére vonatkozó jótállási kötelezettség kezdetének 

időpontja, mértéke pedig jelen szerződés szerinti vállalkozási díj nettó összegének 5%-

a. 

 

A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség lejártának napján –a biztosíték 

formájának megfelelő módon- felszabadul. 

 

 

9. Vállalkozónak érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés 

tartalmának egészére vonatkozóan a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire 

figyelemmel. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés fennállásának igazolásaként 

a biztosítási kötvény másolata szolgál, amely e szerződés mellékletét képezi. A 

felelősségbiztosítás megléte a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele. 

 

10. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével 

kapcsolatban arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Megrendelő a jelen 

szerződésre vonatkozó Támogatási Szerződést 2010. november 26.-án kötötte meg a 

Támogató Hatósággal. 

 

VIII. Írásos jelentések, értesítések 

1. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

vagy postán kell eljuttatni, a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. 

Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen 



kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az 

jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), 

írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

2. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 

utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 

jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. 

3. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 

hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell 

rögzíteni. 

4. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 

A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásba foglalták. 

5. A Megrendelőnek megfelelő időben át kell adnia a Vállalkozó részére a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. 

A Vállalkozó köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor 

visszaadni a Megrendelőnek. 

 

6. Cigánd Város Önkormányzata mint Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személye 

és elérhetősége: 

 

Név: Gönczi Zsolt 

Postacím: 3973 Cigánd Fő u. 80. 

Telefon: +36203672727 

Telefax: +3647534404 

E-mail: gonczizsolt@t-online.hu 

 

A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személye(i) és elérhetőségek: 

Név: Nyesti Szabolcs 

Postacím: 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 119/a. 

Telefon: +3642508900 

Mobiltelefon: +36309833609 

Telefax: +3642508900 

E-mail: postmaster@nyirflop.axelero.net 

Egyéb elérhetőség: - 

 

IX. Kivitelezési munka 

1. Vállalkozó minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a beruházás kivitelezésével, 

megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és 

fizetendő díjakkal kapcsolatos. 

2. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 

tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érint, vagy érintheti, továbbá a 



Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, vagy felelősség alól 

bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén. 

3. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 

amelyet a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie: 

- A magyar szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a kiíró utasításaival 

összhangban állónak kell lennie 

- A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve 

annak hiányában olyan vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek az 

eredményfelelős megvalósításhoz szükségek. 

4. A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és munkálatok megkezdéséhez 

szükséges engedélyek és jóváhagyott terv birtokában kezdhetők.  

 

5. Vállalkozó köteles a közbeszerzésben kiírt munkát az átadott tervek alapján 

kompletten megvalósítani, hiba- és hiánymentes állapotban, és azt üzemeltetésre 

alkalmas állapotban a Megrendelő részére átadni.  

6. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a 

munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat 

jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a 

hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a 

munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 

akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül 

megállapításra hiba, vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a 

felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok 

következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát 

más vállalkozó okozta. 

7. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a 

felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 

alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 

8. A hivatalos munkaszüneti napokon a Vállalkozó nem végez tevékenységet, egyéb 

napokon végzett tevékenység során Vállalkozó kiemelten figyelmet fordít arra, hogy a 

lakosságot túlzott mértékben ne zavarja a kivitelezés. 

9. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében Vállalkozó vállalja, hogy csak 

olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a 

teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. 

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a 

fenti szabályok valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére 

megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki, azonban a Vállalkozó a Kbt. 304. § 

(1)-(5) bekezdéseibe foglaltakat köteles megtartani.. 

11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 

szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 

meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének 

utasításait el kell fogadnia. 



12. A munkaterület őrzését a Vállalkozónak saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 

munkavállalóival, vagy erre szerződött, szakcéggel kell biztosítani.  

13. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt 

vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles 

biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni 

tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi 

munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. 

14. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott terveket 

és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről 

15. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni és a helyszínen tartani, melyet a 

Megrendelő képviselőjének szükség szerint, de legalább 8 naponként ellenjegyezésre 

be kell mutatni.  

16. A szerződő felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az Építési 

naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások 

stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg 

felkért. vagy kijelölt személyek jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati 

példányban kell vezetni, amelyből a Megrendelő egy példányt kap. 

17. Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a 

beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a 

szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan 

alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, akár 

említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 

18. A kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel minden esetben 

köteles egyeztetni és elfogadtatni. 

19. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági 

jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani 

és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

20. Vállalkozónak és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és 

sérülést ne szenvedjenek.  

21. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje beleszámít. A Vállalkozó 

köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt 

legalább két  munkanappal értesíteni és részére az ellenőrzést biztosítani. Az értesítés 

és az ellenőrzés adatait és megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni. Az 

értesítés elmaradása esetén az utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos többlet költségek a 

Vállalkozót terhelik. 

22. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terheli, azon elemek 

kivételével, melyek a Megrendelőnél állandó költségelemnek számítanak (bér stb.). 

23. A Megrendelő az egész projekt folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot 

jogosult bármikor ellenőrizni.  



24. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozóval előzetesen egyeztetett időpontra 

kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett 

hibákat, hiányokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket köteles jegyzőkönyvben rögzíteni. 

25. Vállalkozó által elvégzett munkáknak, illetve a felhasználásra kerülő anyagoknak 1. 

osztályú minőségűeknek kell lenniük. 

26. Vállalkozó köteles a Megrendelő által a szerződés aláírásakor átadott, a műszaki 

átadás-átvétel és üzembe helyezés feltételeire vonatkozó dokumentumnak megfelelően 

végezni a szerződésben vállalt feladatait. 

27. Vállalkozó által az átadás-átvételi eljárás során átadandó alapvető dokumentumok 

különösen: 

- kivitelezői nyilatkozatok; 

- eszközök, berendezések garanciajegyei, használati utasítások; 

- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek; 

- valamennyi beépített anyag, eszköz, berendezés minőségi bizonyítványa; 

- jogszabályokban előírt, de itt részletezésre nem került valamennyi 

dokumentum, igazolás; 

- megvalósulási tervdokumentáció. 

X. A szerződés teljesülésével kapcsolatos speciális rendelkezések, értelmező 

rendelkezések 

1. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 

zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 

villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem 

látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket 

a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

2. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen 

annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel 

teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, 

amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, 

megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 

Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 

Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 

ésszerűen megvalósítható.  

4. Ha a „vis maior” körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 

Félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

5. A Vállalkozónak fokozott felelőssége áll fenn a tevékenységéért és a tevékenységén 

keresztül a projekt teljesítésért. Ennek körében kiemelt felelőssége van, és kártérítési 

kötelezettség terheli.  

 

 



XI. Jogviták rendezése 

1. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 

tárgyalásos úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely 

közöttük felmerül. 

2. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 

vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 

Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 

tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres annak megkezdésétől számított 30 

napon belül vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol érdemben 30 napos határidőn 

belül, bármely Fél jogosult a vita végléges és végrehajtandó rendezése érdekében a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni a jogvita eldöntése 

végett. 

 

Jelen szerződés készült 5 példányban, 12 oldalból áll és az alábbi elválaszthatatlan 

mellékleteket tartalmazza: 

 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

2. számú melléklet: Ajánlat 

3. számú melléklet: Felhatalmazás beszedési megbízásra 

 

Cigánd, 2011. október 14. 

 

 

 

 

 

 

   

Megrendelő  Vállalkozó 

Cigánd Város Önkormányzata  NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. 

képviseli Oláh Krisztián  képviseli Nyesti Csaba 

polgármester  ügyvezető igazgató 

 

 



3. számú melléklet 

 
FELHATALMAZÁS 

 

beszedési megbízás teljesítésére  

Cigánd Város Önkormányzata 
székhelye: 3973 Cigánd, Fő utca 80. 

adószáma: 15349480-2-05 

képviseli: Oláh Krisztián polgármester  

mint Megrendelőként kötelezett szerződő fél  

felhatalmazom az OTP Bank Nyrt. Sátoraljaújhelyi Fiók-ot, mint az önkormányzat 

számlavezető bankját, hogy a Kbt. 305. §. (6) bekezdése alapján a „[Vállalkozási 

szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0011 projekt keretében a Cigánd, Iskola u. 10. 

sz. alatt lévő óvoda épület bővítésének kivitelezési munkáira]” tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés szerint  

 

a felhatalmazott  

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. 

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A. 

cégjegyzék száma: 1509070903 

adószáma: 13789505-2-15 

fizetési számlaszáma: 10104459-56827900-01000004 

képviseli: Nyesti Csaba ügyvezető 

 

mint nyertes Vállalkozó, a Kbt. 305. §. (6) bekezdése alapján a  

Kbt. 305. § (3) bekezdés i) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően 

Vállalkozó a kiegyenlítetlen vállalkozói díj összegéig terjedően beszedési megbízást nyújtson 

be Megrendelő 11734138-15349480-10740006 számlaszámú fizetési számlája terhére az 

ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha az ajánlattevő a Kbt. 305 § (3) 

bekezdés e) és f) szerinti kötelezettségét nem teljesítette. 

 

 

A beszedési megbízáshoz a Vállalkozó köteles mellékelni a Kbt. 305. § (1) bekezdés alapján a 

Cigánd Város Önkormányzata által kiállított rész, illetve végteljesítési igazolást.  

 

A felhatalmazott összesen egy végszámla esetben nyújthatja be a beszedési megbízást. 

  

Cigánd, 2011. 10. 14. 

 

 

Cigánd Város Önkormányzata 

 

 

 

Ellenjegyzés: 


