Villalkozasi szerzédés

amely létrejott

egyrészr6l:  Cigdnd Viros Onkorményzata
Cime: 3973 Cigand, F6 u. 80.
Képvisel6: Olah Krisztian polgarmester
addészam: 15349480-2-05
szamlaszdm: 11734138-15349480-10710009
mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendels"),

masrészrél:  Janosik és Tarsai Kft.
Cime: 1113 Budapest, Nagysz616s u. 11-15.
Képviseld: Szilagyi Otté Agazatvezetd
adészam: 11066901-2-43
szamlaszdm: 10102718-07239315-00000002
mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Véllalkozd"),

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Szerz6d6 Felek") kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

I. El6zmények:

Felek el6zményként rogzitik, hogy Cigand Viros Onkorményzata 4ltaldnos egyszerii, a Kbt. III. rész.
VL. fejezete szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,EMOP-4.3.1/B-09-2009 program keretében
iskolaépiilet és 6vodaépiilet felgjitasa Cigand varoséban, illetve Zemplénagéard kozségben™ targyban,
amely eljéras 2. részajanlati kérének nyertese a Vallalkoz6 lett. Ennek megfelelGen a felek az al4bbi
szerz6dést kétik meg egymassal.

A jelen szerz6dés létrejottének alapjat a 18280/2011 szamu ajanlattételi felhivas, az ahhoz kiadott
ajanlattételi dokumentécid,- az ajanlatok kidolgozasdra adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott
valaszok és az Ajanlattev, mint Véllalkozé ajénlata alkotja. Jogszabélyi kotelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kik&tés, amely ellentétes a fentickben felsorolt okmanyok valamelyikével,
illetve fiiggetleniil attdl, hogy maga a szerz6dés ezt kimondja vagy sem, fenti okményokban szerepl6
kotelezés érvényesen a jelen szerz6dés részét képezi.

II. A szerzddés targya, a teljesités helye:

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozo pedig véllalja az ,,EMOP-4.3.1/B-09-2009 program keretében
iskolaépiilet felujitdsa kiviteli tervek készitésével Cigand varosaban” tirgyu beruhézis — az
ajanlattételi felhivasban, a dokumenticiéban és az ajanlatban részletesen meghatrozott —
munkéinak (kivitelezési és tervezési feladatok) elvégzését, és ezzel Osszefiiggésben hatdsagi
atadasok megtartas4t és bizonylatolasét, a megvalésuldsi dokumentéci6 elkészitését. A Vallalkozé
koteles a kiviteli terveket - a beruhdzas kiemelt fontossdgéra tekintettel — a jelen szerz6dés
megkétését koveté 20 napon beliil elkészittetni, figyelembe véve az ajanlattételi dokumentacié
szerzdi jogra vonatkozé rendelkezéseit is. Megrendel$ megrendeli, Vallalkoz6 pedig vallalja az
,JEMOP-4.3.1/B-09-2009 program keretében 6vodaépiilet feltjitasa Zemplénagéird kozségben™
térgy beruhdzis — az ajanlattételi felhivasban, a dokumentaciéban és az ajanlatban részletesen
meghatérozott — munkéinak (kivitelezési feladatok) elvégzését, és ezzel Gsszefiiggésben hatdsagi
atadasok megtartisat és bizonylatolasat, a megvalésulasi dokumentacié elkészitését.



2. A fentiekben meghatarozott feladatot Véllalkozonak a jelen szerzédés I, sz. mellékletét képezo
tervdokumentaci6 szerint kell teljesitenie.

3. A teljesités helye: Zemplénagard Ko6zség beltertilete 654/5. hrsz. (2. részajanlati kor)
II1. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek:

1. A Villalkoz6t a 'szerz6dés tirgya megvalésitasanak, teljesitésének ellenértékeként, egyosszegii
atalanyarként

2. részajanlati kor:

Ellenértek: 14.876.000,- Ft
25 % AFA: 3.719.000,- Ft
MindGsszesen: 18.595.000,- Ft

azaz: tizennyolcmillié-6tszazkilencvenétezer forint

illeti meg. (2. részajanlati kor), azzal, hogy a tSbbletmunkak ellenért¢knek megtéritésére nincs
lehet8ség, a potmunkik tekintetében pedig a felek a mindenkor hatdlyos Kbt. és a tdmogatasi
szerzOdés rendelkezései szerint jarnak el. A Vallalkozé a brutté ajanlati ar 10 %-anak megfelel
mértékii elSlegre jogosult. Az el6leget, a jelen szerz0dés alairdsat kovetSen igényelheti elGleg
bekéré dokumentum benyujtasival. Az el6legfizetés utan a felvett el6leggel, a megvaldsitas soran
teljesitményaranyosan kell elszdmolni. Az elSlegszamla Gsszegének 94,99%-4t a Kozremiikodo
Szervezet, mig 5,01%-4t a Megrendels kdzvetleniil fizeti meg a Vallalkozé6 részére. [az elSlegre
vonatkozé jelen rendelkezések csak abban az esetben képezik- a jelen szerzddés részét, ha a
Vallalkozé ajanlataban ugy nyilatkozott, hogy eldleget kivan igénybe venni.]

2. A felek rogzitik, hogy mivel a beruhazéas épitési hat6sagi engedélyhez kotott, igy az altaldnos
forgalmi adér6l szélé 2007. évi CXXVIL. térvény (a tovdbbiakban: Afa tv) 142. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében az altaldnos forgalmi adét a Megrendeld, mint a szolgéltatas
igénybevevdje fizeti, azaz a szamlat a Véllalkozé nettd vallalkozasi dijrol llitja ki.

3. A véllalkoz6i dij minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesitését és azok koltségét tartalmazza,
amely az ajanlattételi felhivas, a dokumentécié (és egyéb kapcsolddé iratok) barmely részébol,
rendelkezéséb6l megallapithatéan a jelen szerzdés teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez,
lizembe helyezéshez, végleges hasznélatba vételhez sziikséges, figgetleniil att6l, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a bedrazott koltségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A
jelen szerzédésben megadott ellenértéken feliil Vallalkoz6 semmilyen jogcimen tovabbi dijat
nem érvényesithet.

4. Az1 pont szerinti eljaras 2. részajanlati kore szerinti beruhdzas soran a Vallalkozé egy végszamla
benyijtasira jogosult. A végszamla benytjtédsanak feltétele a sikeres miiszaki-atadas atvétel
megtorténte.

5. A teljesitési igazolas alapjan kiallitott végszamla ellenértéke atutalas utjan keriil megfizetésre - a
Kbt. 305. § (3) bekezdése bekezdésében rogzitett hatrid6kben és médon a Vallalkoz6 10102718-
07239315-00000002 szamhGt bankszamlajara, kizarélag alakilag és tartalmilag mindenben
megfeleléen kiallitott szdmla alapjin. A vallalkozéi dijat a Megrendel6 és a Koézremiikod6
Szervezet teljesiti (részletes feltételek: ajanlattételi felhivas III.1.2. pont). A teljesitési igazolast a
végszamlahoz mellékelni kell. Az igazolt teljesités esetén a fizetési hataridé eredménytelen elteltét

. kovetéen az ajanlattevé beszedési megbizast nyujthat be az ajanlatkér$ altal a pénzforgalmi
szolgaltatdjanak, beszedési megbizas teljesitésére vonatkoz6 felhatalmazo nyilatkozata alapjan, az
ajanlatkéré pénzforgalmi bankszdmléja terhére. A felhatalmazé nyilatkozat mint4jat a jelen
szerz6dés 1. sz. melléklete képezi. g
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6. Megrendel§ tajékoztatja Vallalkozot, hogy a kdzbeszerzések teljesitéséhez kapcsoléddan megkotott
valamennyi szerz6dés vonatkozasaban a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas
rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. torvény (Art) 36/A. § hatalya ala esik.

7. Viéllalkozé koteles a teljesitésigazolas alapjan kiéllitott szamlakon feltiintetni valamennyi olyan
informéciét, amelyet a vonatkozo6 jogszabalyok €s esetlegesen a timogatést nyujt6 szervezet altali
el6irdsok meghataroznak.

8. Villalkoz6 az ajanlattételi felhivas ITI.1.2 pontja szerint el6legre jogosult. Megrendel$ a
brutté ajanlati a&r maximum 10%-at fizeti ki el6legként. Az elGleget a szerz6dés alairasat
kovet6en igényelheti a Vallalkozé ugynevezett eldleg bekéré dokumentum benyujtasaval.
Az elblegfizetés utan a felvett el6leggel, a megvaldsitas soran teljesitményaranyossal kell
elszamolni. Az el6legszamlat 60 napos fizetési hataridével Megrendels fizeti ki. Az elGleg
igénylésének és kifizetésének a feltétele az ajanlattételi felhivas II1.1.1 pontja szerinti
el6legbiztositék teljesitése.

IV. A teljesitési hataridd:

1. A munkateriilet dtaddsidnak id6pontja: jelen szerz6dés alairasat kévetGen azonnal.
2. A szerzb6dés teljesitésének hatarideje: legkésbb jelen szerz6dés alairdsatol szamitott 230 nap.
V. A Villalkezé kételezettségei a teljesités soran:

1. A Véllalkozé a vonatkoz6 kozbeszerzési ajanlattételi felhivds €s annak mellékletei, tovabba a
vonatkoz6 jogszabalyi el6irasok és a hivatkozott tamogatast nyujté szervezet elbirasai és
irAnymutatisai szerint kételes eljarni. Koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményr6l
haladéktalanul értesiteni, amely tevékenységének eredményességét vagy hataridére, vagy az el6irt
minGségben val6 elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

2. Ha és amennyiben a szerz6dés hatalya alatt a timogatast ny\jt6 szervezet érdekkorében felmeriilt
okbdl a szerz6dés mbdositasa (pl.: tovdbbi kovetelmények rogzitése) sziikséges, abban az esetben a
Viéllalkozé koételezettséget vallal a szerz6dés — tdmogatast nyujto szervezet altal kérteknek
megfelelden térténd — modositaséra (az dtaldnydrra tekintettel kiilon dijazds nélkiil).

3. A Villalkoz6 koteles a berubazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibék kijavitasat
szigorGan a szerz6déssel Osszhangban végezmi. Koételes szigorGan alkalmazkodni megrendeld
utasitasaihoz minden olyan ligyben, akar emliti a szerz6dés, akir nem, amely a beruhdzast érinti,
vagy arra vonatkozik. )

4. A Villalkozé6 kizardlag I. osztalyG minSségli anyagokat, szerkezeteket, stb. épithet be 1. osztalyn
minbségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru betartasaval. Sériilt feliletl (torott), vagy
formajéban torzult anyag (kd, fém, iiveg, fa stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendeld kifogésa esetén
— illetve amennyiben az anyagok, gydrtmdnyok hibdja az eldirt tiréshatarokon til van —
Villalkozénak a kifogis targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt sajat koltsége terhére ki
kell cserélnie. Az ilyen jellegli csere nem médosithatja a szerz6dés szerinti 4tadési hataridét és a
szerz6déses érat.

5. A felhasznélt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozéasaban biztositani kell
a vonatkoz6 magyar és EU szabvinyokban el6irtakat. A szilkséges minGségi tanvisitvAnyokat be
kell szerezni. Az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfelel6ség igazolsénak,
valamint forgalomba hozatalanak és felhasznélasénak részletes szabalyair6l sz6l6 3/2003. (1.25.)
BM-GKM-KvVM. egyiittes rendeletben foglaltakat megfelelen alkalmazni kell.

6. A beruhazas kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek éltal hatosagi jogkérben adott
jogszerli utasitisokat a Vallalkoz6 koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel6t

haladéktalanul értesiteni.
g



T.

A Vallalkozo6 kételes a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képviseldje utjan biztositani a
sziikséges feliigyeletet és iranyitést a kivitelezés folyaman.

8. A Viéllalkoz6 elegend6 szdmt képzett és tapasztalt vezet6t és irdnyitdt, tovabba szakképzett,

betanitott és segéd munkaerét koteles biztositani. Az 4ltala vagy alvallalkozéi 4ltal alkalmazott
személyzet és munkaeré vonatkozisaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

9. A Villalkozé koteles betartani minden t6rvényt, illetve altalanos érvényli jogszabélyt, szabvanyt,

10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvaldsitasaval, a
hibéak kijavitasaval, a teljesitend adatszolgaltatasokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozé kételes kartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén, amelyet az
el6z6ekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerGsen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. A Véllalkozé szavatol azért, hogy a teljesités sordan nem haszndl fel jogosulatlanul
olyan megoldast, amely szerz6i jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt 4ll. Véllalkozd koételes
megévni és kartalanitani a megrendel6t minden igénnyel és peres eljarassal szemben, amely
barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas védett jogok megszegése miatt meriil fel
barmely vallalkozéi tevékenység kovetkeztében.

A Villalkoz6 koételes megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével Gsszefiiggésben felmeriilnek.

A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatisat és tarolasat tgy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett kozteriiletek €s azok miitirgyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A tényleges épitési munka megkezdése el6tt az esetleges jogvitdk elkeriilése
érdekében videokameras allapotfelmérést kell végezni, ennek id6észiikségletét a munka iitemezése
soran a szakmai ajanlatban figyelembe kell venni. Az igénybe vett kdzteriiletek helyreéllitdsaval
kapcsolatos minden tevékenység a Véllalkozo6 feladata és azok koltségei is 6t terhelik.

A Villalkoz6 sajat koltségén tartozik biztositani a munkateriilet ellendrzését, megtenni az dsszes
ésszerd 1épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, a kozvagyon vagy masok karit és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kdmyezeti hatas okoz. A bontasbdl és épitésbbl szarmazd
tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletér6l hatdsagi engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakéba
kell el szallitani és be kell tartani a vonatkoz6 45/2004. (VIL26) BM-KVvM egyiittes rendeletet
"az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl".

A Villalkozénak szamolnia kell azzal, hogy a munkateriileten kiilonbozé kozmivezetékek
talalbhat6ak. Erre tekintettel a Vallalkozo felel6ssége a gondos kozmiifeltaras és az esetlegesen
okozott karok kovetkezményeinek kijavitisa. A Vallalkozd koteles az érintett kozmilivek
tizemeltetdit6l a szakfeliigyeletet sziikség esetén irdsban megkérni.

A felvonulas jellegii szolgaltatidsok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez — a Véallalkozd feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan a felvonulési teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, ennek idGszikségletét a
munka titemezése soran a szakmai ajanlatban figyelembe kell venni.

Véllalkoz6 kételes a munkavégzést ugy megszervezni, hogy a targyi beruhazas eredményképpen
megvaldsitasra/kivitelezésre keriil6é épitmények rendeltetésszerti hasznalatra legkésébb a teljesitési
hatérid6 utols6 napjaig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkci6jdnak kiemelt fontosségéra.

Véllalkozé jelen szerz6dés alairisénak napjan a feladat ellatisihoz sziikséges eszkozokkel,
anyagokkal és kellékekkel, tovabba a teljesitéshez sziikséges szakemberekkel a teljesités teljes
id6tartama alatt rendelkezni koteles.

A teljesités hataridére tortén6 biztositdsa érdekében a Megrendelé legkésébb a IV.1. pontban
megjel6lt hatarid6ben teljes a munkateriiletet munkavégzésére alkalmas allapotban a Véallalkozd



19.

20.

21.

i,

23.

24.

25,

26.

rendelkezésére bocsatja, de kikoti ugyanakkor, hogy a lakossag nyugalméanak megévasa érdekében
munkasziineti és linnepnapokon munkat végezni nem lehet.

Vaéllalkozénak gy kell a munkakat megszerveznie, hogy a beruh4zas miiszaki atadas-atvételének
legkés6bb a IV.2. pontban megjelolt id6pontig meg kell tOrténnie, ezen idGpontban a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a rendeltetésszeri hasznélatot
nem akadalyoz6 hibak kijavitdsa a miiszaki &tadas-atvételt kovetSen is megtorténhet a VIL6.
pontban meghatarozott hataridében. A teljesitési hatéridébe a jegyz&konyvvel lezart sikeres
miiszaki dtadas-atvétel ideje is beleszamit.

A tervdokumentéciéban kozolt épitészeti formaktol (azok léptékétdl fiiggetleniil) nem lehet eltérni.
A kivitelezés soran, a tervezével és a Megrendeld képviselGjével folyamatos kapcsolatot kell
tartani annak érdekében, hogy a tervezéskor elére nem lathat6, de az épitkezés alatt felmeriils
kérdésekben a megfogalmazott alapvetd tervezdi irany és szempont érvényesiilhessen.

Minden 14that6 szerkezetet és feliiletet, a beépités és a munkavégzés kezdete el6tt a megrendel§
képviselGjének be kell mutatni, a beépités csak a Megrendel6 képviselGjének j6vahagyasaval
torténhet.

Vallalkozd koteles a vonatkozd jogszabaly [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitGipari
kivitelezési tevékenységril] szerint épitési naplét naprakészen vezetni, és azt az épitkezés
helyszinén tartani.

A beépitett szerkezetek védelmér6l a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett anyagok,
szerkezetek miiszaki atadasig torténé sziikségszer(i karbantartasat, miikGdtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokument4ciéban nincs utalés.

A Villalkozé6 a kivitelezési munkék soran betartani tartozik valamennyi vonatkoz6 miiszaki és
gyartastechnoldgiai elGirast, ezeken beliil kiilon6sen (de nem kizdrélagosan) a kovetkezdket:

e az egyes miiveletek kozott esetlegesen sziikséges technolégiai id6t be kell tartani;

e szigetelések a gyartmanytechnoldgiai utasitds szerint késziiljenek, a teljes rendszer
fethasznalasaval, tartozékokkal és a kiegészit6 elemekkel egyiitt kompletten. Szigetelések
beépitésnél az alapfeliiletek tisztasigardl gondoskodni kell;

e kiiltéri munkat csak megfelel6 id6jarasi koriillmények, homérséklet és 1égallapot esetén szabad
végezni;

e akivitelezési munkak része a befejezés uténi takaritas is.

Viéllalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. minbségét az érvényes rendeletek és
szabvéanyok szerint véllalja, és azt min8ségtanisitvannyal igazolja. A felhasznaland6 épits- és
szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé mindségtantsité okiratokat
(]-'Epitc’iipari Alkalmassagi Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Mindség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyz6konyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljards befejezésével egyidében
4tadja a Megrendelé képvisel6jének. Megrendeld képviseldje a kivitelezés folyaméan barmikor
betekintést kérhet a mindségre vonatkozé iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkoz6
koteles rendelkezésre bocsatani

A minGségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozé6t terhelik. Vallalkozé 4tadja a beépitett anyagok (EMI,
KERMi, MEEI, MABISZ stb.) miibizonylatait, mérési jegyz6konyveit, szabvanyossagi
nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé kezelési- és karbantartdsi utasitast két
példényban. :
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27. A Vallaikoz6 a teljesitésébe tiz szazalékot meghaladd mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozoként csak az ajanlatdban megjelolt alvallalkozd(ka)t vonhatja be, és ezen az
alvallalkozé(k) sem vehet(nek) igénybe sajét teljesitésiik tiz szédzalék4t meghaladé mértékben
teljesitési segédet. Koteles tovabba kdzremiikodni a teljesitésben a Kbt. 69. § (8) bekezdésének
alkalmazasa esetén az igy megnevezett alvallalkoz6.

28. Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok koévetkeztében —
beallott lényeges korilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt alvallalkozéval, mas alvéllalkozot csak a Megrendeld hozzajaruldsaval lehet a bevonni,
és akkor is csak abban az esetben, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozdkra
meghatarozott kovetelményeknek.

29. Vallalkozé a teljesités sordn folyamatosan koteles konzultdlni Megrendel6vel. Felek
megallapodasait irasban kell régziteni.

30. Vallalkozé a Megrendeld altal feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétdl szamitott maximum 5
napon (indoklassal elldtott siirgésségre hivatkozds esetén a Megrendeld dltal meghatdrozott idon)
beliil irdsban kételes megvalaszolni, tovabba az esetlegesen kért &llasfoglalasok megadéasa
vonatkozasaban irdsban reagilni. Felek rogzitik, hogy az irasos forma alatt kizarélag a papir alap,
cégszerien alairt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.

VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1. Megrendel§ képviseldije a teljesitést folyamatéban jogosult ellenSrizni.

2. Amennyiben a szerz6désszerli teljesitéshez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovéabbi
adatszolgéltatds vagy koOzbens6 intézkedés wvalik sziikségessé, Megrendel6 az adatokat
haladéktalanul kételes Véllalkoz6 rendelkezésére bocsétani, illetve a szilkséges intézkedéseket
megtenni.

3. Megrendeld kételes a munka folyamatossagét biztosité konzulticickon részt venni, a Vallalkozd
altal feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultacién vagy azt kovetden legfeljebb 5 munkanapon
beliil 4llast foglalni.

4. A Megrendel6 a szerzGdésszeril teljesitéshez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerz6dés
alairasaval egyidejiileg hianytalanul atadja.

5. Megrendeld biztositja a kivitelezéshez sziikséges elektromos dram és viz-vételezési lehet6séget
azzal, hogy a fogyasztist a Villalkoz6 szdmla ellenében koteles megtériteni. Az almérék
felszerelése a Vallalkoz6 feladata és koltsége.

6. Megrendelé a Vaillalkozé Aaltal vezetett épitési naplét minimum 8 naponként ellenérzi. A
kivitelezéssel kapcsolatos mindennemii észrevételét az épitési napléba vald bejegyzés formajaban
rogziti.

VIIL Miiszaki atadas-atvétel:

1. Az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki 4tadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. Az eljards célja annak ellendrzése, hogy a beruhazis jelen szerz8désben és a
jogszabalyban el6irtak, valamint a kivitelezési dokumentéciéban meghatarozottak maradékialanul
megvaldsultak-¢ és a teljesités megfelel-e az el6irt kovetelményeknek.

2. Az épitési munkak befejezését kovetSen a Vallalkoz6 irasbeli értesitést (készrejelentés) kiild a

Megrendel6 részére, melynek alapjan a Megrendel$ vagy megbizottja a kételes a miiszaki atadas-
atvételi eljarast dsszehivni a készrejelentéstdl szamitott 15. napra, melyrdl jegyzékonyv késziil. Az



eljaras lefolytatdsdra a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 32. §-dban foglalt rendelkezések
iranyadéak. A Megrendel6 csak a vonatkozd jogszabéalyoknak megfeleléen I. o. mindségben
elkésziilt munkékat tartozik dtvenni.

3. A miiszaki atadis-atvételi eljaras keretében a Vallalkozo tadja:

A megvaldsulési terv 3 példanyat,

Az épitési napld eredeti peldényat

a magyar nyelvii min6ségi bizonyitvanyokat és gepkonyveket

minGségi bizonylatokat,

mérési jegyz6konyveket (érintésvédelmi, villémvédelmi, szigetelés-ellenallasi, stb.) és
szabvanyossagi nyilatkozatokat.

{izemeltetési, karbantartési utasitisokat

=  kivitelezdi nyilatkozatot

= felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatot

tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett dokumentumokat a megfeleld példanyban, amelyek a
szerz8désszerli teljesités elbirdldsdhoz és a 1étesitmény iizembe helyezéséhez (végleges
hasznélatbavételének engedélyezéséhez) sziikségesek.

4. A Felek a beruhdzas stadas-atvételekor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos €s indokolt
tizemprébakat, vizsgélatokat, amelyek a teljesités megfelel6 mindségének, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalhat6saganak megallapitasdhoz sziikségesek.

5. Megrendeld a miiszaki atadds-atvétel sordn koteles az elvégzett munkat megvizsgalni, a vizsgélat
alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossagokat, azok kijavitdsanak, p6tlasanak hataridejét €s a hibas,
hinyos munkarészekre es6 vallalkozéi dijat (anyag + dfj), valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

6. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibdk, hidnyok miatt, melyek més hibakkal,
hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jaré muonkik folyamén nem
akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot. Az 4tadas-étvétel idején fennallé hibék, hidnyok
kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Véllalkozd késedelme akkor is az 4tadas
- 4tvétel befejezését6l szamitott 30 nap elteltével all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hidnyok
fennallasat, illetve az azokkal kapcsolatos feleldsségét.

7. A Megrendeld kijelenti, hogy ha a Véllalkoz6 a szerz6désben vallalt valamennyi kotelezettségét
teljesitette, a munkat abban az esetben is 4tveszi, ha az valamely, a jelen szerz6dés targyat nem
képezd, a vallalkozasi szerz6dést6l fliggetlen ok miatt az atadds-4tvétellel egyidejileg az
hasznalatba vehet6 nem volna.

8. Felek a miiszaki atadis-atvételt6l szamitott egy éven beliil a Ptk. 405. § (5) bekezdése szerint, az
utofeliilvizsgalati eljarast megtartjdk. Az utéfeliilvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti eld és
meghivja arra a Véllalkoz6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal
kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal Osszeéllitott hibajegyzéket is. A
Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben
fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo
altal elismert hibdk kijavitaséra, illetve hidnyok pétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal
hosszabb nem lehet.

9. A 24 havi jétallasi id6 lejartakor a felek az utéfelﬁlvizsgélati_ eljarasra meghatarozattak (8. pont)

szerint jabb feliilvizsgélatot tartanak, és jegyzOkonyvezik az esetleges hibékat, és
hisdnyossagokat, melyek kijavitisara a Megrendelé maximum 30 napos hatéridé tiz ki a

=
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Vaéllalkoz6 szamara.
VIII. A felek képvisel6i, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak:

A Megrendel6 képviselGje: Olah Krisztian polgarmester, Telefon: +3647534-400, Fax: +3647534404,
E-mail: cigandph@t-online.hu.

Miiszaki ellenér: Virtual Epitész Studi6 Kft., Telefon: +36305792217, Fax: +3647323191, E-mail:
info@ves.hu

A Viallalkozd képviselGje: Szildgyi Otté Telefon: +36309351853 Fax: +3646327710, E-mail:
szo@janosikkft.hu

Felel6s miiszaki vezet6: Farkas Béla, Telefon: +36309856396, Fax: +3646327710, E-mail: janosik@t-
online.hu

IX. Késedelmi kotbér:

1. Amennyiben Véllalkozé olyan okbél, amelyért felel6s, illetve amely neki felr6hat6, a IV. pontban
meghatérozott teljesitési hatarid6h6z képest késedelmesen teljesit, a késedelem minden napjéra
azonos Osszegll, az ajanlatdbol, az ajanlattételi felhivds és a dokumentacié rendelkezéseibél
kovetkez6 mértékii, 120.000,- Ft/nap Osszegli késedelmi kotbér megfizetésére koteles az I. pont
szerinti eljaras 2. részére tett ajanlata alapjan, azzal, hogy a késedelmi kotbér Ssszege maximum
30 napig keriil felszdmitasra, ez kovetéen a Megrendel§ jogosult a szerz6déstdl egyoldali
jognyilatkozattal elallni illetve azt felmondani. A Villalkozd tidomasul veszi, hogy a teljesitési
biztositéknak fedezetet kell nyujtania az esetleges késedelmi kotbér telies Ssszegének - a
Viéllalkoz6 esetleges tiltakozésa ellenére, attél fliggetleniil torténd — lehivasara. A Vallalkozd
tudomésul veszi tovabba, hogy a Megrendeld jogosult ezen biztositékbél lehivni a Villalkozd
barmilyen kifogasatél, ellenvetésétsl fiiggetleniil, a késedelem objektiv ténye, azaz a sikeres
muszaki 4tadas-atvétel IV. pontban meghatarozott hataridGben torténé elmaraddsa esetén,
amennyiben a késedelem val6sziniisithetben a Vallalkozénak felr6hat6. Ezen tartalmi
kovetelményeket a bankgarancia vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvény szovegében érvényesiteni kell.

2. A késedelmi kotbér osszegének az 1. pontban irt, a Vallalkozé kifogésa ellenére torténé objektiv
lehivdsa nem jelenti azt, hogy a Véllalkoz6 a késedelemért vald felel6sségét elismerné, és nem
zarja ki a késedelemért valé felel6sség hianyanak utdlagos igazoldsat, a Véallalkoz6 késedelemének
utdlagos kimentését, azaz a felr6hatosag hidanyanak utdlagos igazolasat.

X. Teljesitési biztositék:

1. A teljesitési biztositék a teljesitési hatarid6 utols6é napjat kdvet 40. napig marad érvényben,
mértéke az I. pont szerinti eljaras 2. részére teit ajanlat alapjén a jelen szerz6dés IIL.1. pontja
szerinti nett6 ajanlati 4r 5%-a, de legalabb 600.000,-Ft, melyet a Véllalkozé az ajanlatdban
meghatirozott formaban nyujt a Megrendeld részére legkésdbb a jelen szerzdés megkotését
k6vet6 10 napon beliil.

2. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a IV. pont szerinti befejezési hataridé
valamilyen oknal fogva a Kbt. 303. §-ban foglaltak alapjan médosul, gy a biztositék lejarati
id6tartaméat az Gj hataridének megfelelGen kotelesek modositani, a szerz6dés médositas alairasét
kovetd 15 napon beliil.

e
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X1. Jotallas, szavatossag:

1. A Vallalkoz6 az 1.1. pont szerinti beruhdzisira vonatkozban koteles 24 hénap jotallast, és a
11/1985. (VI22) EVM-Ipm-KM-MEM-BKM szimu egyiittes rendeletben foglaltak szerinti
kotelez6 alkalmassagi id6t vallalni. A j6tallas és szavatossag id6tartama a sikeres miszaki 4tadés-
atvétel idépontjatol kezd6dik.

2. A jo6téllas idGtartaman beliil a Vallalkoz6 a Megrendelé altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefligg6 munkarészek kijavitisat, - amennyiben az id6jards a javitasi technol6giat lehet6vé
teszi — 15 napon beliil kiteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.

3. Amennyiben a Véllalkozé nem tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, vagy a hibak kijavitésat
miiszakilag indokolt id6n beliil nem fejezi be, a MegrendelS jogosult a hib4t mas Véllalkoz6val
kijavitatni. -

XII. Egyéb rendelkezések:

1. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen szerz6désben kikotdtt szankciok, tovabba a kizarasok és
korlatozdsok a kiemelt kdzérdekre, az unidés forrds mértékére és a szerz6d6 felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapjan keriiltek meghatarozasra. :

2. A Villalkozé és a Megrendel6 a szerz6dés idGtartama alatt kételes egyuttmukodm Az
egyiittmiikddés sorén sziikség szerinti koordiniciés megbeszélések alatt kotelesek egymast
tajékoztatni a szerz0dés teljesitésével kapcsolatos kérdésekr6l, a teend6 intézkedések
meghatarozasarél, a hatérid6k kitlizéséro!, felel6s személyek megjellésérsl.

3. A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben — ideértve a felek dltal lényegesnek mindsitett
szerzddéses feltételeket is — kizar6lag felek képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni,
esetlegesen a szerz6dést mdédositani, amely kizar6lag irdsban tehet6 meg érvényesen.

4. A Villalkoz6 a kivitelezési munka végzésére — a téljes szerzdédéses értéket lefedo —
felelGsségbiztositast koteles kotni a Kbt. 306. § (2) bekezdése alapjan. A megkotott biztositasi
szerz6dést legkésGbb a jelen szerzGdés aldirdsanak napjatél szamitott 5 napon beliil a megrendels
képviselGjének 4t kell adni, vagy alkalmas médon igazolni kell a felelGsségbiztositds megkotését,
illetve meglétét.

A

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgiri Térvénykényv vonatkozd
rendelkezései, tovabba a vonatkoz6 egyéb jogszabalyok elirasai az irinyadoak.

A szerzédést és mellékletét a felek ezek utdn annak elolvasasa és kozOs értelmezése utin, mint
szerz6déses akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag cégszertien alairtak.

Kelt, Cigand, 2011. oktéber 14.
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