Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrol Cigand Varos Onkormanyzata (székhelye: 3973 Cigand, F6 utca
80.; addszama: 15726195-2-05) képviseletében Oldh Krisztidn polgdrmester, mint
megrendelé — a tovabbiakban: Megrendeld -,

masrészrdl BALEP- INVEST Kft. (székhelye: 3973 Cigand, Fo u. 20.; cégjegyzékszama:
Cg. 05-09-023397; addszama: 23777725-2-05) képviseletében Gyorgy Baldzs iigyvezetd, mint
vallalkozo— a tovabbiakban: Villalkozé, Megrendel6 ¢s a Vallalkoz6 egyiittesen a
tovabbiakban: Felek —

kozott alulirott helyen és napon az alabbi feliételekkel:

I. FElézménvek: a szolgiltatas targya:

1.) Megrendeld a kozbeszerzésekrol 57616 2011. évi CVIII. torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerint inditott kozbeszerzési eljarast az ajanlat(tétel)i
felhivas  ajanlattevonek  torténd kozvetlen megkiildésével a ,,Cigind-
HUSK11011310244- skanzen épitése- 2014” munkakra vonatkozoéan.

2.) Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras nyertesét6l, Vallalkozotol megrendeli, Vallalkozo
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését az 1. rész
vonatkozasaban.

II. A szerz6édés miiszaki tartalma:

1.) A szerzddés miiszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra valé hivatkozassal
hatarozzak meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi szerz6dés
elvalaszthatatlan mellékleteit képezik;

4 a Vallalkozé altal ajanlatdhoz benyujtott, Vallalkozo altal bearazott tételes
koltségvetés.

b.  "N-TERV" Mémoki Tervezd és Szolgaltato Bt. (4400 Nyiregyhaza, Torpe u.
7/C.: tel.: +36303147191; e- mail: ntervbt@freemail.hu) altal készitett mlszaki
tervdokumentacio(k).

c. 1. rész: BO-11D/EH/311-11/2013 sz. épitési engedély'.

2.) Az ajanlattételi felhivasban, a Villalkoz6 Megrendelének benyujtott ajanlataban
foglaltak a vallalkozasi szerz8dés részct képezik.

3.) Megrendeld a kozbeszerzési eljaras nyertesétdl, Vallalkozotol megrendeli, Vallalkozd
elvallalja az 1.) pontban meghatarozott épitési munka kivitelezését.

IIL A szolgaltatas ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozot az I-II. pontokban meghatarozott épitési munka ellenértékeként az alabbi
sszegli atalanyaras véllalkozasi dfj illeti meg:

! Ez a pont kizarolag akkor része a szerzddésnek, ha a(z) 1. részre kertil alairasra,



,.Cigand- HUSK11011310244- skanzen épitése- 20147 1. rész épitési munkai:
nettd 56.469.984,- Ft + torvényes AFA.

2.) A vallalkozasi dij kifizetése az aldbbiak szerint torténik:

a) Vallalkoz6 a nettd vallalkozasi dij 5 %- anak megfeleld osszegrol, mint elélegrol
elélegbekérot bocsat ki az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg. Megrendeld
az eldlegbekérd kézhezvételét kovetoen legkés6bb a munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil kifizeti az elbleg osszegét a Vallalkozonak. A Megrendel6 éltal
megfizetett eldlegrol a Vallalkozo eldlegszamlat allit ki a l\flegrendel(’jnek.2

b) Amennyiben az ajanlattevoként szerz8do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, gy a 306/2011 (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 14. §- a alapjan tdrténik a
kifizetés azzal, hogy nem keriil alkalmazésra halasztott teljesités.’

¢) Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, ugy a
Megrendeld a teljesités ellenértekét a Vallalkozo altal kiéllitott, a Megrendeld altal
leigazolt (rész)szamla kézhezvételét kovetéen 30 napon beliil a Kbt. 130. §
figyelembevételével egyenliti ki. Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmien a
Villalkozé fizetési felszolitasa vagy szamldja szerz6dd hatosag (Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 7. pontja értelmében Megrendeld) altali kézhezvételének id6pontja, vagy a
Megrendelével szerzodd fél fizetési felszolitasanak vagy szamldjanak Megrendeld
altali kézhezvétele a Megrendelovel szerzddd fél teljesitését (az atadas-atvételi
eljaras befejezését) megeldzte, a pénztartozas teljesitési hatarideje nem haladhatja
meg a szerzddésben meghatarozott médon és tartalommal torténd teljesités (épitési,
valamint szerelési szerzodés esetén az stadas-atvételi eljaras befejezésének) napjat
kovetd harmine napcst.4

d) Ajanlatkérd tartalékkeretet nem kivan szerzodésbe foglalni.

e) Vallalkozo koztelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
Viallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhet6ve teszi
¢s a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul
értesiti.

f) Vallalkozé jogosult részszamlat benytjtani az aldbbiak szerint.

- 1. részszamla
Bsszege: a netto véllalkozasi dij 25 %- a.
benyujtasanak idépontja: a netto vallalkozasi dij 25 %- at elér6
megvalosult-  miszaki ellenér  altal leigazolt-  teljesitést
kovetden.

- 2. részszamla
sszege: a netto vallalkozasi dij 25 %- a.

2 Jelen pont kizarolag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerzbdésnek, ha a nyertes ajanlattevé elbleg
kifizetését kérte.

3 Jelen pont kizérélag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerz6désnek, ha a nyertes ajanlattev alvallalkozot Y,
vesz igénybe a szerzodés teljesitéschez.

% Jelen pont kizarolag akkor része az épitési (vallalkozasi) szerzédésnek, ha a nyertes ajanlattevé alvallalkozot

nem vesz igénybe a szerzbdés teljesitéséhez,
2 W



benyujtasinak idopontja: a netto vallalkozasi dij 50 %- at eléro
megvalosult- miiszaki ellendr altal leigazolt- teljesiteést
kdvetben.

- 3. részszamla
sszege: a nettd vallalkozasi dij 25 Y- a.
benyujtasanak idépontja: a netto vallalkozasi dij 75 %o- at elérd
megvalosult- miszaki ~ellenor dltal leigazolt- teljesitést
kovetden.

- Végszamla
sszege: a nettd vallalkozasi dij 25 %- a.
benyijtasanak iddpontja: a nettd vallalkozasi dij 100 %- at elérd
megvalésult- miiszaki ellenor altal leigazolt- teljesitést
kovetbden.

3) A vallalkozoi dijat a felek egydsszegl atalanyaron, tartalékkeret biztositasa nélkiil
hataroztak meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja kiilondsen, de nem
kizarolagosan:

- aVallalkozé altal beépitésre keriild valamennyi anyag arat;

- aVallalkozénal felmeriilé munkabéreket és jarulékait;

- abeszerelés és beilizemelés koltségeit;

- az anyagszallitasi és csomagoldsi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fliggbleges anyagmozgatas koltségeit:

- az elvégzett munkak megovasi koltségeit;

. Inert HulladékkezelSbe torténd hulladékszallitas valamennyi koltségét;

- valamint az épitési munkékhoz kapesolodo- Vallalkozot terhel6- helyreallitasi
munkék koltségeit;

- amunkaszervezési kiltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

- amunkateriiletre torténd felvonulas és az onnan torténd levonulas koltségeit;

- az orszagos agazati és egy€b szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, stb. eloirt
mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési kltségeket;

- az ajanlatadas ¢s az atadas kozott arvaltozasbol és inflacios hatasbol eredd
koltségeket;

- a garancidlis és szavatossagi korben végzendd munkak fedezetet;

- tovabbéa valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzédésszerl
teljesitéséhez szikséges.

4) A vallalkozoi dij tartalmazza a szerzbdés alapjan elkésziild létesitmeny
hasznalatbavételi engedélyezési eljardsaval felmeriild valamennyi koltséget
(amennyiben hasznalatbavételi engedélyezési eljaras lefolytatasa sziikséges). A
Vallalkozo feladata a miiszaki atadas dokumentumainak és a hasznalatbavételi
eljaras dokumentumainak, szakhatosagi hozzajarulasoknak a beszerzése €s
ssszedllitisa. A vallalkozasi dij tartalmazza a hasznalatbavételi engedély
kiadasanak jogszabalyban feltételill szabott valamennyi feltétel Véllalkozo részérél
torténd biztositasat. A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras- amennyiben az
sziikséges- lefolytatasa a Megrendel? feladata.

5) Villalkozd a szerzddés 111.2.) pontjdban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamla(i)t Megrendeld felé. A szamla benyGjtasanak elofeltétele a Megrende}é’x




miiszaki ellendrei altal kiadott, hiany és hibamentes teljesitésrél sz6010 igazolas
megléte.

6) Megrendeld kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adorol sz6lé 2007. évi

CXXVII. torvény (tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adobalanynak
minésiil. Felek megallapitjak, hogy az Afa tv. 10. § d) pontja, valamint a 142. §
(1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései alapjan a netto vallalkozoi
dij utdan szAmitott torvényes ltalanos forgalmi adé megfizetésére a
Megrendel6 koteles, amely alapjan Villalkozé a szamlat a Megrendelének a
netto vallalkozéi dijrol allitja ki. Megrendelé a Vallalkozo altal a szerzddés 111
pontja szerint benyyjtott, a Megrendelé miszaki ellenore /kapcsolattarto/ teljesités
igazolaséra feljogositott személy 4ltal leigazolt szamléainak ellenértéke atutalassal
keriil kiegyenlitésre a Vallalkozo Budapest Bank pénzintézetnél vezetett 10101188-
09204400-01003003 szamu bankszamlajara.

IV. A szerzddés hataridék:

1.) Megrendelé a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzddés

2)

aldirdsat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kilon
jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitésre keriilnek:
a. A munkateriilet Vallalkozo részérdl munkavégzésre alkalmas éllapotban
torténd atvétele;
b. A munkateriilet megkozelitését szolgald kozutak allapota, a megkozelitési
utvonal;
c. Megrendelé nyilatkozata arra vonatkozéan, hogy az épitési hatosag felé
bejelentési kotelezettségének eleget tett.

A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett jegyzOkonyv Vallalkozo altali alairasa
a Viéllalkozé arra iranyulé nyilatkozatanak is minésiil, hogy a szerzodésszeri
teljesitéshez sziikséges valamennyi miiszaki (terv) dokumentéciot, és engedély(eke)t
Atvette és azok tartalmat megismerte, tovabbi dokumentacio(k)ra nincs sziiksége.

A munkateriilet atvételét kovetden a felvonulasi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény €s berendezés biztositisa a Vallalkozo feladata.
Vallalkozo kételes a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetden legkésobb
haladéktalanul megkezdeni.

Szerzddd felek a kotbérterhes teljesitési véghataridét 2015. aprilis 30. napjaban
hatarozzak meg azzal, hogy amennyiben jelen szerzOdés targyat képezd munkak
elvégzéséhez a Megrendelének tdmogatast nydjtd szervezet a tamogatassal torténd
elszamolas és/vagy a teljesités hataridejét mas hataridoben allapitja meg, Ugy a
tamogatast nyujto szervezet irasbeli tajékoztatasaban foglalt hatarido az iranyado a
Vallalkozéra. A tamogatast nyQjtd szervezet fenti hataridékre vonatkozo
tajékoztatasanak (értesitésének) Megrendeldhdz torténd megkiildését kdvetben a
Megrendeld haladéktalanul &rtesiti irasban és e- mailben a Vallalkozot. Vallalkozo
jogosult eldteljesitésre. Megrendeld a fizetési hataridék (szamla kibocsatas id6pontja
&s feltételei, szamla osszege) tekintetében a szerz6désben kikotottektol eltérni nem




tud. A Megrendel6 a Vallalkoz6 altali el6teljesitést elfogad, azonban a fentiek szerinti

pénziigyi litemezéstol nem tér el.

3.) A létesitmény rendeltetésszerti hasznalatdhoz sziikséges, a Megrendel altal frasban
megrendelt pétmunkakat Felek tételesen, erre iranyuld kiilon szerz6désben a pénziigyi
{itemezéshez igazodva, a Villalkozo altal koltségvetésében megadott egységarakon
szamoljak el. Amennyiben a potmunkak elvégzése a Kbt. rendelkezései szerint
kozbeszerzési eljaras lefolytatasat teszik szitkségessé, ugy a potmunkak elvégzésének
a feltételeit a Megrendeld az arra vonatkozd kozbeszerzési eljarasban hatarozza meg,
és a kozbeszerzési eljaras alapjan megkdtendd véallalkozasi szerzodés alapjan végzi el

a potmunkakat a Véllalkozd.

V. Szerz6do felek képviselete a szerzodés teljesitése soran:

Megrendel6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseloje:

- Néwv: Olah Krisztian

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: 3973 Cigéand Fé u. 80.
- Telefonszama: +3647534400

- E-mail cime: cigand@cigand.hu

Megrendelé miiszaki ellendre és az épitési naplobejegyzésre jogosultak:

- Név: Virtual Epitész Stadié Kft.
- Levelezési cime: 3980 Satoraljatjhely

- Telefonszama: +36305792217

- E- mail cime: info@ves.hu

Vallalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Néw: Gyorgy Balazs

- Beosztas: ligyvezetod

- Levelezési cime: 3973 Cigand F6 u. 20.

- Telefonszama: +36203778384

- Telefax-szama: -

- E-mail cime: gyorgybalazs83@freemail.hu

Vallalkozo helyszini képviseldje:

- Név: Gyorgy Balazs

- Beosztas: igyvezetd

- Levelezési cime: 3973 Cigéand F6 u. 20.

- Telefonszama: +36203778384

- Telefax-szama: -

- E-mail cime: gyorgybalazs83@freemai1.hu

V1. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:




1.) Megrendeld miiszaki ellenore jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni.
A Megrendeld miiszaki ellenore munkéjat az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
57616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden végzi, melynek
keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente ellendrizni és a Vallalkozoval
egyeztetni.

2.) A Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kitlizni a miiszaki atadas
atvétel idopontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon belil.
Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasahoz sziikseges érintett hatosagok és személyek
szitkséges hataridSben torténd meghivasa €s az eljaras lefolytatisa a Megrendeld
feladata.

3.) Megrendel6 — a Kbt. rendelkezéseinek megtartasaval — jogosult a beruhazas barmely
részének megvaltoztatasara, ennek keretében:

» névelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

= megvéltoztatni barmely munka jelleget, mindséget;

= megvaltoztatni a beruhézas barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

s clrendelni a beruhdzas befejezéséhez — szikséges barmilyen fajtaja
tSbbletmunka (azaz a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzé munka)
elvégzését;

=  megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technologiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkozdé Megrendeld utasitasa vagy hozzéjarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendeléi utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatassal érintett pénziigyi €s
hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie. Megrendeld altal
megfelel iddben kozolt, de koltségtobbletet nem okozd kisebb miiszaki
tartalommodositasokat a Vallalkozé kételes valtozatlan aron €s tartalommal befogadni
és teljesiteni.

4.) Megrendeld jogosult a szerzédés azonnali hatalyt felmondésara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene cséd-, vagy felszamolasi eljards indul. Ebben az
esetben a Vallalkozd csak a szerzddésszerlien elvégzett munkak ellenértékére tarthat
igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos — mindségi és mennyiségi —
felmérése és az ennek alapjan kétendd megallapodasuk soran hat4roznak meg.

VII. A Villalkoz6 jogai és kitelezettségei:

1.) Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzbdésben elbirt egyéb nyilatkozatokat ¢és tényeket
jegyzokonyvben rogziteni, a kotelezettségébe tartozod hatdsagi bejelentéseket
megtenni. Vallalkozé a munkateriilet atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb
hianyossagok miatt, amely a Kivitelezés hataridében torténd, jogszabalyokban és
egyéb miiszaki eléirasokban elsirtaknak megfeleld megkezdését szamottevoen nem
akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok kikiiszobolésének hataridejével a
munkateriilet atadas-atvételérdl felvett jegyzékonyvben rogzitik. A kivitelezési
munkik megkezdését megel6zéen Vallalkozé a Megrendeld jelenlétében koteles
helyszini llapotrogzitést végezni, arrol jegyzokonyvet felvenni. &
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2.)

3.)

4)

5.)

6.)

73

8.)

9.)

Vallalkozé koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatosagoknal bejelenteni,
valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérdl, lezarasarol.
Vallalkozé feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes id6tartama alatt
biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez kapcsolodo tevékenységei
soran a vonatkoz6 vagyon-, munka ¢s tizvédelmi rendszabalyok, eloirasok betartasat,
betartatasat, koteles az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni, és a szilkséges
biztositasi szerzodéseket megkdtni.

A vallalkozo az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szolo
45/2004. (VI1. 26.) sz. BM-KvVM egytittes rendeletében foglaltak betartasara koteles.

Vallalkozo kételes a munkateriiletet és a munkateriletre vezetd utakat az altala, vagy
alvallalkoz6i altal okozott szennyez6désektdl folyamatosan letakaritani, az utakban és
tartozékaiban, kozmiilétesitményekben okozott karokat és meghibasodasokat
helyreallitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni. Vallalkozénak minden
ésszerti eszkozt fel kell hasznalnia a teriiletre vezetd utak és a kozmiivek éallaganak
megovasa érdekében.

Vallalkozé kételes a munkat elsé osztalyt mindségben elvégezni, a kivitelezés soran a
hatalyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt minésitéssel rendelkezo anyagokat
felhasznalni, melyeket a minositések, mitbizonylatok 4tadasaval Megrendeld felé
igazol. A kivitelezés mindségere vonatkozo vita esetén Villalkozo koteles a szitkséges
feltarasokat elvégezni, a szakértdi vizsgalatok lehetbseget biztositani, és feleldssége
megéllapitasa esetén a hibat kijavitani, valamint Megrendel6 felmertilt koltségeit
megtériteni. Vallalkozo felelésségének megallapitasa esetén a fentiek miatti
késedelem nem lehet alapja hataridé modositasnak.

Vallalkozo koteles az épitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétol) a
miiszaki Atadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplot vezetni a
vonatkozo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirasainak megfelelden. A tervezd
bejegyzéseit Vallalkozo csak a Megrendeld irdsos jovahagyasa utdn veheti
figyelembe. Vallalkozo helyszini képviseldje a Vallalkoz6 koltségére biztosit minden

sziikséges feliigyeletet és iranyitast a szerzddéses munkak végzése soran.

Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrdl Vallalkozonak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendeldt. A Vallalkozonak gondoskodnia kell
azok megdvasardl, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozé6 késedelembe esik, vagy igazolt

t5bbletksltsége meriil fel, ugy szerzodd felek ezeket kiilon megallapodasban rendezik.

Vallalkozo az ajanlatdban rogzitetteknek megfelelé mértékben vehet igénybe
alvallalkozot. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrol és azok
vallalkozéi dijhoz viszonyitott ardnyarol a Vallalkozd a Megrendelot folyamatosan
tajékoztatni koteles. A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele eseten
pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

vallalkozd koteles egy teljes sorozat dokumentaciot a munkateriileten tartani, €s azt
Megrendelének hozzaférhetéve tenni, folyamatosan vezetni tovabba a megvalositas
tervdokumentacion a Kivitelezés folyaman torténd moédosulasokat.

% :



10.) Vallalkozé a rész és véghataridore vonatkozé médositasi javaslatot Megrendeld felé
csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozd teljesitését akadalyozo, vagy a
hataridékre vonatkozé késedelmét eredményezd elhdrithatatlan, Vallalkozonak fel
nem réhaté (vis maior) akadalyrol szdlo kozlését az ok felmeriilésétdl szamitott 24
6ran belill a Megrendeld felé megteszi. Villalkozo koteles egyebekben Megrendelét
minden olyan koriilményrél értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét kelld
idére torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités elmulasztisabol eredd karért a
Vallalkozo felel.

11.) Vallalkozé koteles a jotallasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmerillé és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hidnyossagok kijavitasara, elhéritasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotallasbol, szavatossagbél eredd  helytallasi
kotelezetiséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, lizemeltetést
akadalyozé, anyagi kart okozo hibak kijavitasat Vallalkozo koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerd hasznalatot, tizemeltetést akadalyozé hibak
kijavitasat Vallalkozo az értesites kézhezvételétdl haladéktalanul koteles megkezdeni.
Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyreallitast, kijavitast vagy kicserélést a
jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhatd, ésszert hataridén beliil
befejezni.

12.) Vallalkoz6 a szerzdés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap 07 ora kozotti iddben nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendeld hozzajarulasaval végezhet.

13.) Vallalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalésitando
mas feladatok elvégzése valik sziikségesse, Ugy a munkateriiletre a Megrendel6 altal
megbizott tovabbi vallalkozot is bebocsatja, vele és Megrendeldvel a munkak
osszehangolasa  érdekében egyiittmitkodik. Ezen vallalkozok altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelosségbiztositisa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsin — Villalkozonak fel nem rohatd okbol — a hataridok
vonatkozasaban eldallott késedelem a hataridok modositasat vonja maga utan.,

14.) Vallalkozé tevékenysége cllatasa soran elegendé szamu képzett és tapasztalt vezetot
és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt koteles biztositani,
hogy a szerz6dés szerinti kotelezettséget megfeleléen és idében teljesiteni tudja.
Vallalkozo vallalja, hogy a szerzbdéses jogviszony fennallasanak id6tartama alatt a
folyamatos munkavégzésrdl barmilyen okb6l felmeriilt akadélyoztatdsa esetén is
gondoskodik.

15.) Megrendeld utasitasara Vallalkoz6 koteles felfiiggeszteni a kivitelezést. Amennyiben
a felfiiggesztést Vallalkozonak felrohatd okok miatt kell érvényesiteni, ugy a
felfiiggesztés idejére Vallalkozo  sajat koltségére gondoskodik az elkészilt
munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes munkateriilet
biztositasarél, megoévasardl, ellenkezd esetben Megrendelét terheli ezen
kotelezettségek koltségeinek viselése.

16.) Vallalkozo a kivitelezés soran koteles egyiittmiikodni Dr. Pall Istvan muzeumj
szakértovel. 9

VIII A teljesités mindsége, mindségbiztositas:




1.) Vallalkozé folyamatos lehetdscget biztosit Megrendelének (képviseldinek, miiszaki
ellendreinek, naplobejegyzésre jogosult képviseléinek, lebonyolitonak) a munkak
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cllenérzésére, valamint ezt alvéllalkozéi €s egy€b kozremitkodoi felé is érvényesiti.

2.) Vallalkozé az ajanlatéban szereplé anyagokat, eszkozoket kiteles  beépiteni,
melyeknek meg kell felelniik a vonatkozd orszagos és agazati szabvanyokban,
hatosagi és miiszaki iranyelvekben és eldirasokban foglalt kovetelményeknek.

3.) Vallalkozé koteles bizonylatolni az &sszes altala és alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termek 1. osztalyi mindségét mindségl bizonyitvannyal és azokat az

atadasi dokumentacié részeként Megrendeld részére atadni.

IX. Miiszaki stadas-atvételi eljaras:

1.) A miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat a Megrendeld a Vallalkozo azt megel6z6
15 nappal elore torténd készrejelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Villalkozo6 igazolja, hogy a munka a szerzddés és annak részét
képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek €s a
vonatkozo hatésagi és miiszaki eléirasoknak, szabvanyoknak, valamint a kivitelezes
soran elrendelt megrendeldi modositisoknak megfelelden 1. osztalyl minOségben
elkésziilt.

3.) Vallalkozo a teljesites id6pontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a kapesolodd
munkak dokumentumait, alkalmasséagi bizonylatait.

4.) Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel. Nem tagadhato meg az
4tvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaro munkak folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot.

5.) A szerzbdés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadas-
atvétel napjan szall at Véllalkozorol a Megrendeldre.

6.) Vallalkozo éltal az stadas-atvételi eljaras soran atadando alapvetd dokumentumok
kiiléndsen:

- kivitelez6i nyilatkozatok;

- eszkozok, berendezések garanciajegyei, hasznalati utasitasok;

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzokonyvek;

- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés mindségi bizonyitvanya;

- jogszabalyokban eléirt, de itt részletezésre nem keriilt valamennyi
dokumentum, igazolas;

- megvalosulsi tervdokumentacio.

7.) Szerzédd felek a miiszaki atadds- atvétel, és ezzel Osszefiiggésben a teljesité
igazolasa kapcsan a Kbt. 130. § (1)- (2) bekezdése szerint jarnak el. 7

X. Szerzodési biztositékok:

A. Hibas teljesitési kotbér:




1.) Hibas teljesitési kotbér dsszege: a netto véllalkozasi dij 5 %- a, azaz 2.823.499,- Ft.
2.) Ajanlatkérd hibés teljesitési kotbér érvényesitésére jogosult mindaddig naponként, mig
a nyertes ajénlattevd a szerzodésszerii teljesitésre vonatkozo kotelezettségének eleget

nem tesz.

B. Meghitsulasi kétbér:

1.) Meghiusulési kotbér dsszege: a netté vallalkozasi dij 5 %- a, azaz 2.823.499.- Ft.

1.) Meghiusulasi kotbér érvényesitésére jogosult az Ajanlatkéré abban az esetben is, ha a
késedelmi kostbért 5 késedelmes nap esetén érvényesiti az Ajanlatkéré.

C, Jotallas iddtartama: 60 honap a Ptk. szabalyainak megfeleléen.

D, Késedelmi kotbér:

1.) Felek a Villalkozo felelésségi korébe tartozo okbol ered6, a teljesitési véghataridore
vonatkozo, a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére késedelmi kotbért kotnek ki. A
késedelmi kotbér mértéke 100.000,- Ft késedelmes naponként. Megrendeld a
késedelmi kotbér dsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi dijbol visszatartani.

2.) Villalkozé hatéridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras jelen szerzOdés alairasat
kovetben legkésobb 2015. 4prilis 30. napjin befejezédik, és Megrendelo a
szolgéltatast atvette. Késedelmi kotbér szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel
egyiitt a rendeltetésszer(i iizembe helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt,
ugyancsak amennyiben az 4tadas-atvételkor megdllapitott és a jegyzOkonyvben
rogzitett kisebb hibdk maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok
teljesitésére megszabott, jegyzékonyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi
eljaras napjatél szamitott 15 napon belil nem tdrténik meg. Utobbi esetben a
késedelmi kotbér szamitasa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

3.) Megrendel$ jogosult érvényesiteni a késedelemi, a meghiusulasi és a hibas teljesitési
kotbér osszegét meghaladé kérat is.

4)) Felek az atadas-atvételi eljarast kovetd egy éven belil utofeliilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melyet a Megrendeld készit eld és arra a Vallalkozot meghivja.

XI. Zaré rendelkezések:

1.) Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezéseit
tekintik iranyadonak.

2.) Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt esetekben jogosult, egyben koteles
jelen szerzddést felmondani.

3.) Felek kozott a szerzédés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irasban— épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél, vagy j
telefax Utjan— érvényes és hatdlyos. A vallalkozasi szerzédést felek csak az arr
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iranyulé kozos megegyezésiikkel, irasban modosithatjdk a Kbt. 132. §- éval
Hsszhangban.

4.) Szerzb6d felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felel6s, illetve vétkes a jelen
szerzbdésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior
okozott. Vis maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemeny, amelynek oka a
felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, elére nem lathato,
elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fliggetlen az érdekelt felek akaratatol.
Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fel koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni és egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezett
késedelem  kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél
atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a
technolédgiai-szerelési  eléirasokban megfogalmazottakhoz képest kedvezbtlen, 5
napon tuli id6jarast.

5.) Szerzédé felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jelen véllalkozési
szerzbdés alairasihoz a szikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogeselekményre szitkség nincs.

6.) Szerzodd felek a szerzodés kapcsan felmeriild vitas tigyeiket kotelesek elsésorban
targyalas tjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazo, illetve a teljesités
kapcsan 1étrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fuggden kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszek kizarolagos illetékességet.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzddés csak annak elvalaszthatatlan részét képezé— alabb felsorolt—
mellékletekkel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Ajanlat(tétel)i felhivas €s Ajanlattételi dokumentacio;
- 2. szamu melléklet: Vallalkozd ajénlata (kilondsen a bearazott tételes
koltségvetés);
- 3. szamu melléklet: teljes miiszaki tervdokumentacio(k).

Szerz6d6 felek a 11 szamozott oldalbél és 1- 3. sz. mellékletekbdl allo épitési (vallalkozasi)
szerzbdést atolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyezdt jovahagyolag cégszeriien alairtak.

Cigénd, 2014. majus 29,
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